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1. FINALITATS DEL PLEC

El present Plec, es considerarà integrat en la seva totalitat al de clàusules particulars del contracte i té 
la finalitat de: 

 Descriure els treballs a desenvolupar i definir el marc conceptual que ha de regir els serveis,

 Definir les condicions, necessitats, directrius i criteris tècnics generals que han de servir de
base per a realització dels treballs encarregats,

 Concretar la redacció i presentació dels diferents productes i documents en la realització dels
quals ha d’intervenir l’adjudicatari de l’encàrrec,

I que d’aquesta manera, el contingut de l’encàrrec, un cop quedi garantida i assegurada la seva 
qualitat, coherència i homogeneïtat, pugui esser rebut i acceptat per l’Ajuntament de Granollers com 
els serveis subcontractats per a realitzar aquelles de les accions obligatòries i transversals (article 27.4 
de la convocatòria) que permetin el desplegament del Pla de Governança i Participació (C1) i el 
desplegament del Pla de Comunicació i Sensibilització (C2) del projecte Connecta amb Congost 
Natura 2025 (CoCoNat25). 

La presentació de propostes implica la conformitat amb les condicions establertes per a l’adjudicació i 
execució de les mateixes.  

2. OBJECTE DEL CONTRACTE

L’objecte del contracte és la prestació de serveis de suport tècnic a l’Ajuntament de Granollers per al 
desplegament del Pla de Governança i Participació (C1) i el desplegament del Pla de Comunicació i 
Sensibilització (C2) del projecte Connecta amb Congost Natura 2025 (CoCoNat25).  

3. DIVISIÓ EN LOTS

L'art. 99 de La LLei de Contractació del sector públic (LCSP), exigeix la justificació a l'expedient de la 
improcedència de la divisió per lots de l'objecte del contracte, cosa que en el present no succeeix, ja 
que és idònia la realització independent de les diverses prestacions compreses a l'objecte del mateix, 
per la seva pròpia naturalesa, des del punt de vista tècnic, essent adient la divisió de 2 lots 
perfectament identificables i de diferent naturalesa, donant lloc a dos serveis totalment 
independents i de naturalesa homogènia cadascuna.  

Per tant l'expedient es divideix per a la seva contractació en 2 lots homogenis diferents: 

 LOT 1. Servei de suport tècnic al desplegament del Pla de governança i participació
del projecte CoCoNat25, pels anys 2023, 2024 i 2025.



 LOT 2. Servei de suport tècnic al desplegament del Pla de comunicació i sensibilitació del
projecte CoCoNat25, pels anys 2023, 2024 i 2025.

4. CONDICIONS ECONÒMIQUES

L’import màxim d'adjudicació del LOT 1 i el LOT 2 és de 61.577,73 € de preu base, més 12.931,33
€ corresponents a l’IVA (21%) que sumen un total de 74.509,06 € (IVA inclòs).  

5. ACCIONS PER A UNA CONTRACTACIÓ PÚBLICA RESPONSABLE

L’Ajuntament de Granollers impulsa la Contractació Pública Responsable, que respon no només a 

criteris estrictament econòmics sinó que dona importància a l’atenció de consideracions ètiques, 

socials i ambientals basades en la contractació de productes, obres i serveis respectuosos amb el 

medi ambient i que tenen com a objectiu l’equitat social. Amb la Contractació Pública Responsable, 

l’Ajuntament de Granollers té la voluntat de contribuir a un entorn més sostenible, cohesionat i 

compromès, reforçant la visió de la contractació pública des d’un principi d’integritat, de bona 

governança, d’eficiència i d’innovació, i adequant-la a la seva importància econòmica i social. 

- El servei objecte del contracte es desenvoluparà respectant les normes sociolaborals 

vigents a Espanya i a la Unió Europea, i de l'Organització Internacional del Treball. 

- En la determinació del pressupost del contracte s'haurà de tenir en compte el salari base 

i totes aquelles retribucions establertes en el conveni, pactes o contractes laborals que 

resultin de l'aplicació al contracte. 

- En el desenvolupament del servei objecte del contracte s’hauran d’adoptar, en tot cas, 

les mesures previstes en matèria de seguretat i salut en el treball, i les mesures 

necessàries per evitar que de l’execució del contracte es puguin derivar danys al personal 

municipal o a la ciutadania en general.  

- L'empresa adjudicatària en el moment de formalitzar el contracte, acreditarà mitjançant 

declaració responsable l'afiliació i l'alta a la Seguretat Social de les persones treballadores 

destinades a l'execució del contracte. Aquesta obligació s'estendrà a tot el personal 

subcontractat per l'empresa adjudicatària principal. 

- En tot cas s’haurà de respectar el principi de no discriminació per raó de gènere i s’haurà 

d’evitar l’ús del llenguatge i imatges sexistes, que es fa extensiu a la documentació que 

presenti el/s licitador/s. 

- A l'inici de l’execució del contracte l'empresa adjudicatària haurà de presentar un Pla 

d'igualtat entre homes i dones per l'execució del contracte, en els termes que estableix la 

Llei orgànica 3/2017 sobre la igualtat efectiva entre homes i dones. 
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- L’empresa adjudicatària haurà de complir en tot moment els requisits de gestió 

ambiental que disposa l'Ajuntament de Granollers, amb el propòsit d’utilitzar productes 

de baix consum de recursos i materials, reduir les emissions contaminants, i minimitzar la 

generació de residus i incentivar la seva valorització energètica, així com l’economia 

circular. 

Finalment, aquest Plec de prescripcions tècniques particular s’ha confeccionat tenint en compte el 

que preveu la Convenció de Nacions Unides sobre els drets de les persones amb diversitat funcional, 

així com els criteris d'accessibilitat universal i de disseny universal o disseny per a totes les persones, 

tal com són definits en la legislació vigent. 

L'empresa adjudicatària vetllarà per a la participació paritària tant als equips de treball, com en 
agents i ciutadans que formin part del Desplegament del pla de Participació (LOT1).  L'empresa 
adjudicatària vetllarà per a al desplegament del pla de comunicació i sensibilització (LOT 2) en el 
disseny de les activitats de comunicació de manera totalment inclusiva, tenint en compte, entre 
d’altres, la perspectiva de gènere, la inclusió de col·lectius en risc d’exclusió i de persones que no 
han tingut accés a les activitats de comunicació digital. 



LOT1 
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGEIXEN LA 
CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, DELS SERVEIS 
DE SUPORT TÈCNIC PER AL DESPLEGAMENT DEL PLA DE 
GOVERNANÇA I PARTICIPACIÓ (C1) DEL PROJECTE CoCoNAT25 

1. Objecte del contracte

Elaborar a partir de la informació i criteris facilitats per l’Ajuntament el Pla de governança i 
participació i desplegar-lo amb els mitjans personals i materials suficients per donar resposta a les 
necessitats descrites en aquest plec i els seus annexos. 

Si bé els criteris de l’Ajuntament són requisits per desenvolupar el servei, l’adjudicatari podrà 
incorporar d’altres criteris i actuacions que haurà de justificar com a tècnica o econòmicament més 
avantatjosos per tal d’assolir els objectius del contracte. 

El desplegament del Pla de governança i participació del Projecte Connecta amb Congost Natura 
2025 (CoCoNat25) té l’objectiu global d’arribar a una visió compartida amb els ciutadans i usuaris de 
l’espai públic per a millorar la qualitat de vida urbana de les seves condicions ambientals. Entre els 
objectius específics hi ha:  

− Informar sobre les fases de desenvolupament del projecte i facilitar la implicació activa de la 
ciutadania en la presa de decisions i en l’acceptació social del projecte a l’entorn proper. 
− Obrir la reflexió sobre el model de ciutat i la seva renaturalització a partir del diàleg ciutadà, tècnic i 
polític. 
− Permetre la comprensió de les complexitats de l'entramat urbà que afavoreixi l’interès general. 
− Identificar i mapejar els conflictes, necessitats i demandes dels agents implicats. 
− Enriquir el treball tècnic de l'equip redactor del projecte. 
− Sensibilitzar la ciutadania en la filosofia de la participació activa en els assumptes públics.  
− Afavorir la trobada i el debat en les diverses formes d'expressió col·lectiva. 

2. Durada del contracte

El termini d’execució del contracte serà de dos anys i set mesos o en tot cas des de la data de 
formalització del contracte fins el 31 d'octubre de 2025.

3. Pressupost màxim de licitació,  preus, i cronograma proposat

El pressupost de licitació s’ha fixat en un màxim de 44.419.47 eur de preu base, amb un IVA de 
9.328,09 eur  (21 %IVA) el que suposa un preu final màxim de 53.747,56 eur (IVA inclòs). 
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C1-PLA DE GOVERNANÇA I PARTICIPACIÓ Unitats Pressupost 
(IVA inclòs) Data inici Data fi 

Coordinació i desenvolupament de sessions 
participatives Cost total          16.971,06 Cronograma inicial proposat  

Fase 0_ CONTEXTUALITZACIÓ DEL PROCÉS 
PARTICIPATIU.  

700,00  
A 

l’adjudicació 
15/06/2023 

Fase 1_Presentació del projecte i activació de la 
participació 

            4.200,00  Adjudicació 30/11/2023 

Fase 2_Procés de participació activa i recollida de 
diferents aportacions i sensibilitats 

            5.946,06  Adjudicació 20/04/2024 

Fase 3_Recollida d’aportacions i dinamització de 
processos de consens 

            4.900,00  01/02/2024 01/01/2025 

Informes parcials de cada fase del procés participatiu             1.225,00  
      A

l'adjudicació 01/02/2025 

Producció de materials i sessions per a la participació Unitats 
mínimes          22.178,50 

Disseny i producció i d’estand itinerant innovador i 
sostenible 

1             2.613,50  Adjudicació 01/08/2023 

Disseny i producció d’elements identificadors de punt 
d’informació 

15             3.000,00  Adjudicació 01/08/2023

Dispositius de presentació digital de vídeos e 
informació base facilitada 

2             4.000,00  Adjudicació 01/08/2023 

Disseny i manteniment  actualitzat de l’espai on line 
de participació DECIDEIX  

            7.000,00  Adjudicació 31/10/2025

Reunions individuals i amb grups 10             1.400,00  Adjudicació 15/12/2023 

Sessions globals participatives i formatives 2             1.750,00  Adjudicació 01/02/2024 

Presentació final del projecte. Devolució 1 875,00  01/01/2024 22/06/2024 

Itineràncies presentació i participació en el projecte 11             1.540,00  08/05/2023 31/11/2023 

Taller intergeneracional i material gràfic digital de 
l'informe final             4.598,00 

Disseny i desenvolupament del taller 1             1.225,00  Adjudicació 31/01/2024 

Materials per a el desenvolupament del taller 500,00  Adjudicació 15/11/2023

Producció de material gràfic digital tipus infografia 
amb resultats finals de les aportacions ciutadanes al 
projecte CoCoNat25 per a incorporar en el web de 
participació del projecte. Elaboració informe final del 
taller i de les aportacions recollides en la fase 2 amb 
incorporacions ciutadanes ampliades al projecte i 
conclusions. Elaboració de la proposta per a l'artista 
local del contingut a incloure en el mural d’art urbà (a 
partir d'acordar participativament l'espai, contingut i 
materials) 

            2.873,00  01/01/2024 01/06/2025 

Mural "Granollers verd"          10.000,00 
Desenvolupament artístic, direcció i confecció del 
mural  

            7.000,00  01/01/2024 31/10/2025

Compra de materials per al seu desenvolupament             2.000,00  01/06/2025 15/10/2025

Coordinació de la realització del mural             1.000,00  01/09/2025 31/10/2025

Cost total          53.747,56 

Pel que fa als costos laborals l’adjudicatària per al desplegament del Pla de governança i 
participació LOT1 estarà obligada al compliment del conveni d’aplicació de Consultoria i estudis 
de mercat i d'opinió pública d'àmbit estatal (codi 99001355011983). Aquesta indicació no 
prejutja el conveni laboral que pugui aplicar cada licitador als treballadors o treballadores. 



4. Terminis i lliurables
 D’acord a la taula de l’apartat anterior els lliurables amb terminis seran: 

C1-PLA DE GOVERNANÇA I PARTICIPACIÓ 

Coordinació i desenvolupament de sessions participatives Data límit 

Pla estratègic de governança i participació revisat en base a resultats Fase 0 31/05/2023

Informe de presentació del projecte Fase 1 amb resultats i indicadors de totes les accions realitzades 30/11/2023 

Informe del procés participatiu Fase 2 (taller, espai itinerant, punts d’informació i espai digital) amb 
resultats i indicadors 

20/04/2024 

Informe de tancament del procés, resultats i indicadors finals de la Fase 3 01/01/2025 

Document memòria sumari final global de tot el procés que integra els informes de totes les fases i els 
resultats finals. Integració de resultats en els espais digitals habilitats. 

01/02/2025 

Producció de materials i sessions per a la participació 

Disseny i producció i d’estand itinerant innovador i sostenible 01/08/2023 

Disseny i producció d’elements identificadors de punt d’informació 01/08/2023

Dispositius de presentació digital de vídeos e informació base facilitada 01/08/2023

Disseny espai i manteniment  actualitzat de l’espai on-line de participació DECIDEIX de Granollers 01/07/2023

Actes de totes les reunions individuals i amb grups 15/12/2023 

Actes de les sessions globals participatives 01/02/2024 

Acta de la presentació final del projecte. Devolució 22/06/2024 

Informe sobre itineràncies presentación (Fase 2) i participació en el projecte 01/02/2024 

Taller intergeneracional i material gràfic digital de l'informe final 

Disseny i desenvolupament del taller 31/01/2024 

Materials per a el desenvolupament del taller 02/10/2023 

Producció de material gràfic digital tipus infografia amb resultats finals de les aportacions ciutadanes al 
projecte CoCoNat25 per a incorporar en el web de participació del projecte. 
Elaboració de la proposta consensuada per l’encàrrec a l'artista local del contingut a incloure en el mural 
d’art urbà (a partir d'acordar participativament i amb l’Ajuntament l'espai, contingut i materials) 

01/06/2025 

Mural "Granollers verd" 

Desenvolupament artístic, direcció i confecció del mural 31/10/2025

Compra de materials per al seu desenvolupament 15/10/2025
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5. Mitjans personals, materials i tècnics

L’adjudicatari haurà de proveir personal degudament qualificat i suficient per tal de desplegar totes 

les tasques del servei. Si més no, l’adjudicatari comptarà amb la col·laboració addicional: 

 De personal tècnic de l’Ajuntament de Granollers i de la Fundación Ecologia Urbana y

Territorial, així com personal de les empreses adjudicatàries de les obres, per a donar la

informació específica i resposta tècnica de continguts del projecte en les sessions

participatives i per vetllar per al identitat gràfica de tot el projecte.

 L’ Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA-UAB) per coordinar el disseny i

metodologies participatives que permetin prioritzar, facilitar la deliberació i recollir

propostes segons la metodologia desenvolupada per ells en el projecte INTERLACE

 Personal i equips informàtics dels equipaments municipals que es proposen com a punt

d’informació i suport (veure detall en Annex 7 Localització dels punts fixes d’informació i

suport)

L'empresa adjudicatària haurà d'aportar els mitjans materials i tecnològics necessaris i en quantitat 

suficient per a la realització dels serveis adjudicats. Aquests materials i equips inclouen:  

 L’adquisició dels equips informàtics necessaris pel punt d’informació itinerant que es

lliuraran a l’Ajuntament al finalitzar el contracte.

 La provisió d’aquells equips necessaris quan se celebrin sessions individuals o d’òrgans

existents o constituïts per a fer la coordinació i seguiment del projecte.

 L’abonament de les taxes corresponents en cas de necessitar espais públics de lloguer amb

preu vigent aprovat per celebrar alguna de les sessions requerides.

 El proveïment d’electricitat i senyal d’internet en l’estand mòbil allà on no sigui viable el

subministrament des d’equipaments municipals.

Tot el material produït i adquirit per a poder fer les sessions participatives serà a l’acabar el contracte 

propietat de l’Ajuntament de Granollers (equips informàtics, estand itinerant, banderoles o d’altres 

materials). La innovació, durabilitat i reaprofitament dels materials per altres processos participatius 

futurs de l’Ajuntament serà valorat tal i com es recull entre els criteris de valoració de les ofertes.  

6. Espais per a la prestació del servei

Per al compliment dels objectius del contracte, l'equip tècnic podrà sol·licitar l'ús d’espais públics 

(Sala de Plens, Centres Culturals i/o Centres de Serveis Socials) així com  altres espais públics tancats 

o oberts que es considerin adequats, sempre amb el vist i plau de l’Ajuntament.  Per tenir-lo, ho

haurà de sol·licitar com a mínim amb 15 dies  d'antelació al Servei de Medi ambient i Espais verds qui 

farà les gestions pertinents internes  per a la seva autorització. En cas d’haver taxes associades a l’ús 

de l’espai correspondran el seu abonament a l’adjudicatari, tal i com es recull en l’apartat anterior. 



L'adjudicatària serà responsable de l'ús adequat en temps i forma de l'activitat per a la que va ser 

sol·licitat, conservació òptima de les instal·lacions i mitjans de titularitat municipal posats a disposició 

per a la prestació del servei objecte del contracte. En cas que es produeixin deterioraments, per ús 

inadequat, l’empresa adjudicatària serà responsable dels danys i perjudicis que ocasioni al patrimoni 

municipal o a l’espai l'ús general, o al servei a què estigueren destinats, devent reintegrar el cost de 

les despeses de la reposició o reparació. 

L'entitat o empresa adjudicatària es comprometrà que les instal·lacions del lloc de realització quedin 

en un adequat estat d’utilització després de cada activitat. Els horaris de prestació del servei podran 

ser pactats amb la finalitat d'adaptar-los al desenvolupament del contracte, sempre de conformitat 

amb el responsable del contracte de l’Ajuntament de Granollers  i sense que això suposi modificació 

contractual, sempre que el nombre total d'hores del servei establertes romangui inalterat. 

7. Marc conceptual de participació

7.1. Canal digital de participació 

Els servei contractat del desplegament participatiu es dissenyarà i canalitzarà per part de l’adjudica-
tari amb l’eina digital Participa311 de l’Ajuntament.  

La plataforma Participa311, basada en el programari Decidim, és una potent eina al servei de la 

participació ciutadana, que permet gestionar processos i espais participatius per part dels ens locals i 

impulsar la participació de la ciutadania en l'àmbit digital.  

Podeu trobar més informació a l’Annex 6. 

7.2. Marc general d’avaluació i disseny de les sessions participatives

L’adjudicatari aplicarà en els tallers i sessions participatives el Marc d’avaluació general desenvolupat 

en el projecte INTERLACE i sota la supervisió i assessorament de l’ICTA, soci en el projecte amb 

l’Ajuntament de Granollers.  Especialment la aplicació de la metodologia de participació 

desenvolupada per l’ICTA s’incorporarà en les sessions per a la validació de criteris i priorització 

d’alternatives. 

INTERLACE és un projecte de cooperació internacional que pretén enfortir la restauració 

d’ecosistemes urbans a la Unió Europea i Amèrica Llatina. Està finançat per la Unió Europea dins el 

programa Horizon 2020 i se centra en el potencial de la restauració ecològica per ajudar a resoldre 

els reptes a què s’enfronten les ciutats, com el canvi climàtic, la salut i el benestar de les persones, el 

desenvolupament econòmic i la conservació de la natura. 
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Granollers és una de les sis ciutats pilots que participen en aquest projecte juntament Chemnitz 

(Alemanya), l’àrea metropolitana de Cracòvia (Polònia), l’àrea metropolitana del Corredor Biológico 

Interurbano María Aguilar (Costa Rica), Portoviejo (Equador) i Envigado (Colòmbia). En total, però, hi 

ha 20 socis que participen en el projecte, entre ells, l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals 

(ICTA) de la Universitat Autònoma de Barcelona. 

El projecte INTERLACE té una durada de 48 mesos, s’allargarà fins al setembre de 2024, tot i que hi 

ha una pròrroga pendent d’aprovació, que amplia la seva durada fins el Febrer de 2025. Aquesta 

simultaneïtat permet que Granollers pugui tenir el suport de l’ICTA i incorporar el marc conceptual 

de participació d’INTELACE en el desplegament del Pla de Governança i Participació que aquest plec 

defineix. 

Web del projecte: https://interlace-project.eu/ 

7.3. Pla de comunicació i sensibilització 

Internament l’Ajuntament ha redactat un pla de comunicació i sensibilització del Projecte CoCoNat 

25 que l’adjudicatari pot consultar en l’Annex 5 d’aquest Plec. La identitat gràfica de tot el projecte 

ve marcada en aquest pla. 

En aquest mateix plec, formant part del LOT 2 pel Servei de suport tècnic al desplegament del Pla de 

comunicació i sensibilització del projecte CoCoNat25, pels anys 2022, 2023, 2024 i 2025, es troben 

especificats tots els materials de comunicació a desenvolupar dels que podrà disposar l’adjudicatari 

del LOT 1 en el servei de suport tècnic al desplegament del Pla de governança i participació. 

8. DESCRIPCIÓ DELS SERVEIS

8.1. ANTEDECENTS 

«Connecta amb Congost Natura 2025 (CoCoNat25)» és un projecte de l’Ajuntament de Granollers i la

Fundació Ecología Urbana i Territorial que pretén multiplicar la infraestructura verda urbana a través 

de: 

• L'acció B1 Alliberament i millora de la llera del riu Congost

• L'acció B2 Renaturalització del parc urbà del Congost

• L'acció B3 Implantació de 2 superilles annexes al parc

• L'acció B4 Naturalització d'un connector urbà

CoCoNat25 ha estat un dels projectes subvencionats pels ajuts de la Fundación Biodiversitat pel 

foment de les actuacions dirigides a la renaturalització i resiliència de les ciutats espanyoles, en el 

marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència de la convocatòria corresponent a l’any 2021.  

https://interlace-project.eu/
https://www.granollers.cat/sites/default/files/noticia/2022/06/220607_dossier_premsa_granollers_anella_verda.pdf


2023 2024 2025 

Per a més informació consulteu l’Annex 2 i el següent enlla amb la nota de premsa informativa 

https://www.granollers.cat/sites/default/files/noticia/2022/06/220607_dossier_premsa_granollers_

anella_verda.pdf 

8.2. ABAST DELS TREBALLS A REALIZAR 

Els treballs a realitzar inclouen les actuacions recollides en cada fase de l’esquema següent : 

CONTEXTUALITZACIÓ ACTIVACIÓ RECOLLIDA I DELIBERACIÓ DEVOLUCIÓ 

Fase 0 Fase 1 Fase 2 Fase 3 

 

 

 

 

Pla estratègic de 

governança i 

participació 

Activació inicial 

del teixit social 

Producció i 

desenvolupament 

gràfic d’estand i 

banderoles 

PRESENTACIÓ 

DEL PROJECTE 

Taller 

intergeneracional 

Espai digital de participació i informació 

Estand itinerant 

Punts d’informació municipal 

Reunions individuals i sessions grupals 
Mural 

“Granollers verd” 

Tancament i 

presentació 

resultats 

Revisió informació 

https://www.granollers.cat/sites/default/files/noticia/2022/06/220607_dossier_premsa_granollers_anella_verda.pdf
https://www.granollers.cat/sites/default/files/noticia/2022/06/220607_dossier_premsa_granollers_anella_verda.pdf
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8.2.1. FASE 0. INICI I CONTEXTUALITZACIÓ DEL PROCÉS PARTICIPATIU 

8.2.1.1. Informació de partida en annexos per a l’elaboració i comprensió del servei 

8.2.1.1.1. Annex 1 Mapa de la realitat social del l’àmbit i de la ciutat Informació

lliurada per l’Ajuntament a l’inici del contracte (descripció de la informació a 

l’Annex 1 sobre estudi i mapejat del teixit social de la zona àmbit d’actuació). En el 

mapa que es lliurarà hi figuren les diferents associacions, col·legis, entitats i centres 

socials i comercials de l’àmbit d’actuació per tal de conèixer la seva realitat i tenir-

los en compte a l’hora d’establir possibles sinergies. També es descriu la 

composició dels grups clau per a la activació inicial del teixit participatiu.  

8.2.1.1.2. Annex 2 Breu resum i delimitació geogràfica de la intervenció urbana. Les

accions del projecte d’obres de transformació de l’espai públic a través de la 

infrastructura verda i la mobilitat sostenible que suposa el CoCoNat 25 (Annex 2): 

B1 Alliberament i millora de la llera del riu Congost, 
B2 Renaturalització del parc urbà del Congost,  
B3 Implantació de 2 superilles annexes al parc,  
B4 Naturalització d'un connector urbà 

8.2.1.1.3. Annex 3 Tipologia d’indicadors de participació a recollir en el projecte 
CoCoNat 25  

8.2.1.1.4. Annex 4 Protocol i metodologia desenvolupada per l’ICTA per a les sessions

participatives  en el marc del projecte INTERLACE per a prendre les decisions i 

celebrar processos deliberatius de forma participativa (Annex 4)  

8.2.1.1.5. Annex 5 Pla de comunicació i sensibilització 

8.2.1.1.6. Annex 6 Espai digital de participació DECIDIM. Software lliure.

8.2.1.1.7. Annex 7 Localització dels punts fixes d’informació i suport 

8.2.1.1.8. Annex 8 Ubicacions mínimes i exemple de punt mòbil de participació i 
suport. 

8.2.1.2. Pla estratègic de governança i participació 

Dins dels tres dies hàbils següents a la formalització del contracte, l’empresa 

adjudicatària comunicarà la designació del responsable d’aquest contracte, que 

actuarà com a interlocutor i coordinador del servei. 

L’adjudicatari presentarà, entre d’altres documentació, per a ser valorada en aquesta 

licitació, un Pla estratègic de governança i participació.  



En el termini màxim de 15 díes des de l’adjudicació del contracte i en tot cas 

abans del 31/05/2023, l’adjudicatari revisarà i ajustarà el Pla estratègic de

governança i participació presentat, després de reunir-se amb  l’Ajuntament i 

contrastar amb el tècnic municipal responsable del contracte tota la informació 

lliurada. La revisió indicarà amb detall amb detall de:  

 Els espais i sessions previstes de participació

 l’organització del procés participatiu i els mitjans personals i materials

aportats per part de l’adjudicatari en cada cas

 replanteig i concreció del cronograma inicial del pla de treball si s’escau

 definició d’eines tant per a la recollida d’informació, pla de monitoreig amb

proposta d’indicadors a calcular i seguiment de la participació

 mecanismes de coordinació amb l'Ajuntament i l’ICTA per a l'ajustament i el

seguiment del procés de participació

8.2.1.3. Activació inicial del teixit participatiu. 

Realització de diferents trobades amb els actors clau per planificar la presentació del 

projecte i identificar les expectatives dels diferents agents i entitats involucrades tant 

a nivell social com institucional. Com a mínim es farà una reunió amb representants 

de: 

1. Comissió Mixta del Pla de barris de Primer de Maig
2. Centres educatius a la zona
3. Fòrum INTERLACE
4. Climatubers

Visita dels espais municipals per habilitar com a punt d’informació i sessions 

informatives amb el personal informador dels d’11 espais municipals (Annex 7). Com 

la informació i l’acompanyament a la ciutadania són claus s’ofereix una xarxa 

d’informació i acompanyament (l’OAC, les dues biblioteques, el GRA, l’Espai Actiu, 

Can Jonch i els cinc centres cívics). 

Reunió coordinativa amb membres de l’ICTA que es troben a càrrec del disseny dels 

tallers i sessions participatives que l’adjudicatari desplegarà amb els seus mitjans.  

8.2.1.4. Producció i desenvolupament gràfic d’estand itinerant i punts d’informació 

8.2.1.4.1. Producció de banderoles (o elements amb similar funció) per als 
punts informatius fixes i mòbil (15) 
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L’adjudicatari serà l’encarregat de disseny i producció de banderoles, o d’altres 

materials similars proposats per a l’adjudicatari, per a indicar els punts d’informació 

fixes a diversos equipaments municipals, així com dissenyarà i produirà per a la seva 

itinerància un estand dotat dels equips tecnològics suficients per presentar i recollir 

propostes de forma digital, que recorrerà el municipi com a mínim en 11 ubicacions 

(Annex 8) 

8.2.1.4.2. Producció de l’estand itinerant 

L’estand estarà dinamitzat per personal de l’adjudicatari  i estarà proveït dels equips 

informàtics necessaris per a mostrar informació addicional i recollir digitalment les 

aportacions i comentaris que es rebin. Haurà de disposar com a mínim de les 

següents característiques: 

o Retolació clara i identificativa de l’estand.

o Una il·luminació convenient per al desenvolupament de les seves

funcions.

o Plasmació gràfica en la seva estructura de la imatge general del projecte

o Espai interior suficient perquè mínim 2 persones puguin atendre els

visitants

o Capacitat audiovisual per poder recollir suggeriments, i projectar vídeos

de difusió orientatius i informatius de l’activitat programada pel que fa a

la participació i les obres del CoCoNat25

o Connexió elèctrica i a Internet adequades i suficients per a garantir les

funcions dels dispositius informàtics.

o El persona de suport necessari de l’adjudicatari en l’estand serà de com

a mínim dues persones qualificades professionalment.

A l’annex 8 es pot consultar l’estructura i les mides de l’estand que disposa 

l’Ajuntament de Granollers i ha utilitzat recentment per altres processos com els 

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS. 

8.2.2. FASE 1 PRESENTACIÓ DEL PROJECTE I ACTIVACIÓ DE LA PARTICIPACIÓ 

L’adjudicatari s’encarregarà del desplegament d’aquesta fase en dos períodes 

diferenciats: 



8.2.2.1. Presentació projecte. Període 1: Entre Març i Juny de 2023 

Primeres reunions de presentació on es tractarà d’identificar quines són les 

preocupacions comunes, a partir de la metodologia dissenyada per l’ICTA, Annex 4, i 

sota la seva supervisió, per tal d’anar perfilant els acords mínims i ponderació de 

criteris per començar el procés participatiu (reducció illa de calor, cohesió social, 

reducció inundacions, qualitat de l’espai urbà...). Es requereix d’una adequada 

sensibilització per a l’entesa i assimilació per part dels diferents sectors.  

Com a mínim es preveu que l’adjudicatari: 

 Coordini la constitució formal del grup motor coordinador del projecte amb

tècnics municipals, caps d’àrea, participació de responsables de

l'administració Pública d’altres organismes (ACA, responsables d’àrees

verdes, responsables planta de compostatge comarcal, responsables

depuradora i conca fluvial...) i grups polítics.

 Organitzi la presentació a la  Comissió Mixta del Pla de barris de Primer de

Maig amb representants dels veïns de la zona entre d’altres.

 Presentació als altres col·lectius i grups actualment actius pel que fa a

participació gràcies a projectes amb finançament europeu que impulsa el

Servei de Medi Ambient i Espais Verds, concretament INTERLACE i

Climatubers.

8.2.2.2. Període 2: Entre Juny i Desembre de 2023 

 Es presentarà i debatrà el projecte al Consell de ciutat

 S’ampliarà l’abast de la participació cap a d’altres col·lectius de tota la

ciutat. A partir dels resultats del primer període inicial de contactes i

reunions es convidarà a participar en les sessions virtuals i presencials a

d’altres col·lectius o persones de la zona d’actuació i de la resta de la

ciutat, per tal d’assegurar que hi hagi participació de:

1-Associacions veïns 
2-Centres educatius 
3-Entitats esportives 
4-Activitats 
econòmiques a la zona 

5-SIRIUS  
6-CIRD 
8-Usuaris de biblioteques i centres 
cívics de la ciutat 

https://www.granollers.cat/adreces/socials/centre-lautonomia-personal-sirius
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 Activació de l’espai digital per presentar el procediment participatiu i per

a la recollida de propostes en la plataforma DECIDIM de l’Ajuntament de

Granollers. L’adjudicatari serà l’encarregat de posar contingut en aquest

espai i mantenir-lo actualitzat, així com recollir i dinamitzar la participació

digital per aquest espai. Aquest romandrà actiu i actualitzat fins a la

finalització del procés.

8.2.3. FASE 2 PROCÉS DE PARTICIPACIÓ ACTIVA I RECOLLIDA DE DIFERENTS 
APORTACIONS I SENSIBILITATS 

Aquesta fase té l’objectiu de recollir aportacions i continuar amb una construcció 

compartida del projecte CoCoNat 2025. Entre les actuacions destacades d’aquesta fase 

es troba: 

8.2.3.1. Taller intergeneracional entre els usuaris del centre de gent 
gran a la zona i els estudiants dels centres educatius inclosos en 
l’àmbit d’actuació.  

Trobada per treballar conjuntament com construir el nou espai consensuant les 

visions dels grans i dels més joves. El taller desenvoluparà amb propostes en 

format criteris d’acord a la metodologia de l’ICTA i avaluant la seva importància 

pel projecte i avançant en detalls vers la etapa coberta en la Fase1. 

L’organització del taller corre a càrrec de l’adjudicatari (convocatòries, espais, 

registres d’assistents, equips informàtics, material necessari i documentació). 

L’Ajuntament i l’ICTA donaran suport en el disseny i en personal addicional quan 

l’activitat ho requereixi.  

8.2.3.2. Itinerància de l’estand participatiu al carrer. 

Espai produït i dinamitzat per l’adjudicatari amb els seus mitjans, i recorrerà com 

a mínim 11 espais públics diferents (Annex 8) en hores de freqüentació elevada 

de vianants pels carrers (com a mínim dues hores), per explicar el projecte i el 

seu procés participatiu. 



8.2.3.3. Punts fixes d’informació 

Posada en marxa dels punts fixes informatius del projecte i del procés 

participatiu  (OAC, GRA, Centres Cívics, Can Jonch, Espai actiu i Biblioteques 

(Annex 7) 

8.2.3.4. Actualització i dinamització de la participació en el canal 
digital 

Dinamització i recollida de diferents aportacions a través del canal digital de la 

plataforma DECIDIM de l’Ajuntament, amb la possibilitat de fer votacions sobre 

alternatives debatudes en trobades presencials o virtuals (veure Annex 6).

8.2.3.5. Sessions participatives per a la deliberació i recollida de 
propostes 

Com a mínim l’adjudicatari organitzarà amb els seus mitjans, una segona sessió 

participativa dels grups, comissions i fòrums activats en la FASE 1. Com a mínim 

es reunirà, a més del Grup motor coordinador del projecte, a la comissió mixta 

del Pla de barris de Primer de Maig, als centres educatius de la zona i al fòrum 

del projecte INTERLACE, i al Consell de ciutat.  

S’adoptaran diverses dinàmiques per tal de presentar les aportacions rebudes i 

se cercarà el consens per incloure les més recolzades i valorades amb 

priorització establerta segons el Protocol i metodologia desenvolupada per 

l’ICTA en el marc del projecte INTERLACE, i amb el suport en el disseny de les 

sessions de l’ICTA i l’Ajuntament (Annex 4). 

8.2.4. FASE 3  PROCÉS DE DEVOLUCIÓ I TANCAMENT 

Un cop es troba en marxa o finalitzats els projectes final d’obres, treballat de forma 

compartida, se realitzarà una presentació final del mateix en una o més d’una sessions de 

participació en la que es farà la devolució de  totes les aportacions rebudes i es posarà en 

valor la construcció compartida.  

L’adjudicatari haurà de lliurar una avaluació final de tot el procés amb indicadors globals de 

tot els serveis desenvolupats.  
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8.2.5. MURAL DE CONSTRUCCIÓ COMPARTIDA “GRANOLLERS VERD” 

L’adjudicatari coordinarà la realització d’una activitat final a l’espai públic per agrair la 

participació de tots amb la realització d’un mural conjunt en un espai consensuat entre els 

veïns i l’Ajuntament. Aquest mural ha de ser dirigit per un director artístic, idòniament local, i 

el contingut es nodrirà amb la col·laboració dels diferents col·lectius implicats. El mural 

mostrarà els beneficis de la renaturalització de l’espai i té l’objectiu de convertir-se en una 

visualització de construcció compartida. 

La contractació de la direcció artística, compra de materials, supervisió de l’activitat i acte 

final de tancament del procés amb el mural serà a càrrec de l’adjudicatari.  

9. Documentació a lliurar per part de l’adjudicatari

Documentació a presentar en relació amb els criteris d'adjudicació del contracte: 

9.1. Oferta econòmica sobre el preu de licitació 

S'haurà de presentar proposició econòmica, indicant el preu ofert. Aquesta proposició s'inclourà 

al sobre únic a presentar, juntament amb la documentació administrativa per a cadascun dels 

lots a què es presenti oferta.  

9.2. Pla estratègic de governança i participació 

L’ adjudicatari haurà de presentar el Pla de governança i participació, ajustat al que requereix 

aquest Plec, que contingui els aspectes complementaris sobre la forma de realització de les 

tasques descrites en aquest Plec de Prescripcions Tècniques, detallant els materials tipus de les 

activitats i l'organització dels recursos humans oferts. 

La proposta haurà d'incloure els següents apartats i servirà per avaluar alguns criteris 

d’adjudicació: 

 Encaix del procés en l’àmbit on es desenvolupa el projecte i proposta

d’execució dels treballs

 Organització d’espais i sessions previstes de participació.

 Pla de treball i organització dels mitjans personals i materials (especificant

hores previstes de dedicació del personal adscrit)

 Especificacions del disseny i característiques (durabilitat, reutilització, impacte

ambiental dels materials i anys pes) dels elements  tant de l’estand itinerant



com dels punts d’informació. Consultar per a més detall els criteris 

d’ajudicació, concretament el Grau de sostenibilitat ambiental del Pla de 

Governana i Participació dels criteris automàtics i els criteris d’adjudicació 

subjectes a judicis de valor. 

 Eines proposades per a la recollida i compartició de la informació de

seguiment de la participació.

 Fites i resultats de les diferents fases del servei així com els documents

lliurables a l’Ajuntament per part de l’adjudicatari

 Proposta d’indicadors a registrar en tot el procés

 Mecanismes de coordinació amb l’Ajuntament de Granollers i amb l’ICTA

 Acreditació de l’experiència i solvència tècnica del licitador en projectes

similars

9.3. Acreditació de l’equip tècnic mínim exigit 

L’acreditació es farà mitjançant declaració responsable on s’indiqui el NIF, la titulació, dedicació i 

currículum de cadascun dels especialistes abans esmentats. 

La documentació presentada ha de ser suficient per aplicar de forma objectiva els criteris 

d'adjudicació, podent ser rebutjats i no valorats els mèrits que no es trobin convenientment 

acreditats o els que no s'ajustin als requisits exigits. A continuació se relaciona la documentació a 

presentar pel proposat com a adjudicatari a l'efecte d'acreditar la formació i l'experiència dels 

membres de l'equip tècnic: 

1. Les titulacions acadèmiques del personal adscrit a l'execució del contracte s'acreditaran

mitjançant títol original o còpia compulsada. 

2. Pel que fa a l'experiència professional, els serveis o treballs realitzats s'acreditaran mitjançant

la presentació del currículum vitae. 

3.Documentació acreditativa corresponent als mèrits que s'al·leguen en relació amb els criteris

qualitatius establerts. 

9.4. Descripció de tots els elements i materials a adquirir, produir i 
lliurar al final del contracte especificant els criteris de sostenibilitat 
ambiental  

De forma específica l’adjudicatari acreditarà la informació necessària per a l’avaluació del criteris 

automàtics sobre el Grau de sostenibilitat ambiental i per a l’avaluació dels criteris d’adjudicació 
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subjectes a judicis de valor del Pla de Governança i Participació. Per això,  detallarà informació 

referent a: 

a) Viabilitat de reutilització de l’estand o els altres elements adquirits o produïts per als

punts identificadors d’informació, per part de l’Ajuntament un cop acabat el contracte.

b) La durabilitat d’aquests elements de comunicació del punt anterior més enllà del

projecte (més de 4 anys).

c) Tipologia dels materials proposats per a la producció i desenvolupament gràfic de

l’estand itinerant i punts d’informació:

a. Material sense tòxics

b. Material abundant, renovable o local

c. Material amb origen sostenible certificat. Quan es treballi amb fusta, garanties

de procedència d’explotacions forestals sostenibles o ús de fusta reciclada.

d. Material reciclat.

e. Pes dels materials

f. Fundes protectores per millor manteniment

d) L’eficiència energètica dels equips tecnològics subministrats en els espais participatius

(PCs, tablets, portàtils, pantalles-TV)  i el compliment  dels requeriments de consum

elècric típic (TEC, “Typical Energy Consumption”) que estableix la darrera versió de

l’Energy Star o equivalent).

e) Que l’enllumenat de l’estand estigui fet amb sistemes de baix consum, energèticament

eficients (tipus LED), tant per a la il·luminació general com per als focus o altres elements

d’il·luminació puntual

f) Adquisició de material fungible sostenible evitant l’ús de productes que poden contenir

substàncies que produeixen efectes tòxics sobre els organismes vius i la salut de les

persones i que minimitzin la generació de residus.

g) Altres especificats per l’adjudicatari en diferents fases dels serveis que tenen beneficis

ambientals i socials.

10. Recursos humans

10.1. Composició, formació, experiència i funcions de l'equip tècnic 

L'equip de treball haurà de contemplar els següents perfils professionals i tasques 
específiques a desenvolupar en el projecte: 

10.1.1. Direcció Tècnica dels treballs 

Serà un perfil professional amb titulació superior (llicenciatura, enginyeria o grau equivalent) 

i amb una experiència com a mínim en la implantació de processos de participació i 

dinamització ciutadana amb l’empresa els darrers cinc anys. 



Les funcions que correspondran a la Direcció Tècnica són les següents: 

− Atendre les indicacions, que per a una adequada prestació del servei, siguin realitzades per 

l’Ajuntament de Granollers 

− Interlocució amb la coordinació que es pugui establir amb la resta d'experiències en altres 

territoris municipals o altres experiències semblants. 

− Traslladar les indicacions a la resta de l'equip tècnic amb vista a la implantació coordinada 

de la metodologia i estratègies que es determinin per part de l’Ajuntament. 

− Realitzar la distribució del treball entre l'equip tècnic. 

− Coordinar el contingut i estructura dels informes amb l’Ajuntament de cada fase així com 

l'informe final. 

− Comunicar i justificar la substitució de personal si és el cas i el nom i perfil de la nova 

persona que s'integra a l'equip. 

10.1.2. Personal tècnic especialista. 

Com a mínim dos professionals amb titulació de grau mitjà (diplomatura, o formació 

professional especialitzada).  

El perfil tècnic haurà de ser preferiblement format en sociologia, treball social, educació 

social, ciències polítiques, antropologia, o altres disciplines que puguin ser habilitants per a 

l’exercici de les activitats directament relacionades amb els continguts del contracte. 

Les funcions que corresponen al personal tècnic especialista són les següents 

-Atendre les indicacions que per a una prestació adequada del servei els siguin traslladades 

des del Servei de Medi Ambient i Espais verds de l’Ajuntament de Granollers. 

− Desenvolupar les funcions i actuacions concretes que es descriuen a l'apartat 8 d’aquest 

PPT respecte dels treball que els sigui assignat. 

10.1.3. Substitució de personal de l'equip tècnic: 

L'eventual substitució per part de l'entitat adjudicatària del personal adscrit a la direcció 

tècnica com a la funció de tècnic/a especialista podrà realitzar-se prèvia comunicació a la 

persona responsable municipal del contracte, a la qual s'acompanyarà el nom del 
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professional així com l'acreditació del compliment dels requisits de formació i experiència 

exigits als plecs que regeixen aquest contracte. 

Un cop rebuda la comunicació i proposta del nou/a professional a integrar-se a l’equip, per 

part de la persona responsable municipal del contracte, es comunicarà a l’empresa 

adjudicatària la conformitat o disconformitat respecte a la substitució. 

11. Confidencialitat i drets d’imatge

Els contractistes ha de respectar el caràcter confidencial de la informació a la qual tingui 

accés en ocasió de l’execució del contracte. Aquest deure s’ha de mantenir fins i tot després 

de finalitzar i extingir-se el contracte. 

Tot el material que es generi, enregistri o fotografiï ha de comptar amb l’autorització de drets 

d’imatge de totes les persones que hi apareguin (majors i menors d’edat). L’empresa es 

compromet a preparar els documents oportuns i adaptats a cada projecte per recollir 

aquests permisos. El document ha d'incloure el mínim d'informació personal (nom i 

cognoms, signatura i DNI de la persona) i ha de constar que cedeix a l’Ajuntament de 

Granollers els drets d'imatge i propietat intel·lectual que puguin derivar-se de la gravació, 

reproducció i difusió del vídeo o fotografies. 
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LOT2 
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE REGEIXEN LA 
CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, DELS SERVEIS 
PER AL DESPLEGAMENT DEL PLA DE COMUNICACIÓ I 
SENSIBILITZACIÓ (C2) DEL PROJECTE CoCoNat25 

1. Objecte

L’objecte d’aquest plec és la contractació d’un servei de suport especialitzat en comunicació per al 

desplegament del Pla de comunicació i sensibilització del projecte CoCoNat25, redactat pel Servei de 

Medi Ambient de l’Ajuntament de Granollers. 

A través d’aquest Pla es pretén fer arribar a la ciutadania els diferents missatges i objectius 

relacionats amb els beneficis de multiplicar la infraestructura verda urbana i millorar-ne la 

connectivitat, per tal de crear millors condicions d’adaptació al canvi climàtic, avançar en la mitigació, 

així com incidir en una millora de l’habitabilitat i els espais saludables. 

La implementació de l’esmentat Pla permetrà donar a conèixer les actuacions, resultats i beneficis 

del procés de renaturalització urbana que desenvolupa el CoCoNat25, contribuint a generar una visió 

positiva sobre el projecte i activant la participació ciutadana. 

El Pla de comunicació es desplega d’acord amb un cronograma d’accions que es duen a terme durant 

tot el projecte, amb el propòsit d’informar i assegurar l’acceptació social de cadascun dels quatre 

àmbits d’actuació específics (alliberació fluvial del riu Congost en el seu tram urbà, renaturalització 

del parc del Congost i el Passeig Fluvial, creació de superilles al barri Primer de maig, naturalització de 

connectors urbans), així com la participació activa de la ciutadania, en consonància amb les accions 

descrites al Pla de governança i participació. 

2. Abast i durada del contracte

L’execució de les tasques associades al desplegament del Pla de comunicació del projecte 

CoCoNat25 tindrà lloc des de la formalització del contracte i fins al 31 d'octubre de 2025.

3. Descripció del servei de suport

Les tasques a desenvolupar per part del servei de suport són les que s’emmarquen en l’estratègia de 

comunicació i sensibilització prevista en el marc del projecte CoCoNat25, relatives a: 

 Elaboració d’un suport gràfic innovador per a informar i sensibilitzar sobre la 

renaturalització. L’objectiu és posar en valor tot el procés que desenvolupa el projecte, 



donant a conèixer cadascuna de les seves actuacions i els beneficis que comporta, per tal 

de millorar la seva acceptació social i activar la participació ciutadana. 

 Creació de materials en diversos formats per a facilitar la comunicació digital del projecte. 

Aquestes tasques responen als següents objectius: 

- Conscienciar a la ciutadania sobre la necessitat d’avançar cap a un model de ciutat verda, 

sostenible, resilient en acord amb els Objectius del Pla Estratègic 2030 de Granollers, 

l’agenda global de Desenvolupament Sostenible 2030 i l'Agenda Urbana.   

- Informar a la ciutadania sobre cada fase de desenvolupament del projecte i els seus 

beneficis, contribuint a una major acceptació social.  

- Fer partícips a la ciutadania del procés de renaturalització, contribuint a crear un teixit 

social corresponsable, actiu i participatiu. 

- Informar i sensibilitzar els mitjans de comunicació, perquè puguin contribuir a divulgar i 

generar un estat d’opinió favorable durant tot el procés. 

4. Públic objectiu del Pla de Comunicació

 Veïnat en l’àmbit de les actuacions descrites a l’apartat 1 del LOT 2. Inclou persones físiques i

associacions de veïns.

 Empreses, comerços i professionals en l’àmbit de les actuacions descrites a l’apartat 1 del

present plec.

 Comunitat educativa de Granollers

 Persones usuàries dels centres socials, biblioteques, centres cívics i entitats esportives de la

ciutat.

 Col·lectius i iniciatives d’acció climàtica en l’àmbit local: associacions, entitats o

organitzacions vinculats amb el medi ambient, la mobilitat sostenible, l’acció climàtica,

l’economia circular, la contaminació de l’aire, el consum de proximitat o equivalents.

 Persones referents a l’administració pública de l’àmbit local i regional: Departament d’Acció

Climàtica de la Generalitat de Catalunya, Agència Catalana de l’Aigua, Departament de

Territori de la Generalitat de Generalitat, Consell Comarcal del Vallès Oriental, Consorci per a

la gestió dels Residus del Vallès Oriental, Consorci Besòs Tordera i Diputació de Barcelona.

 Mitjans de comunicació: caldrà mantenir-los informats al llarg del procés per la seva

capacitat de divulgació i efecte multiplicador (notes de premsa, rodes de premsa, visites de

camp, altres). En aquesta categoria s’hi inclouen els mitjans de comunicació genèrics d’àmbit

local, nacional i internacional, i també mitjans especialitzats en el sector del medi ambient, la

crisi climàtica, el disseny urbà o equivalents.

 Públic general i ciutadania, amb l’objectiu d’arribar a tots els barris de Granollers. Inclou

persones físiques i associacions o entitats de participació ciutadana com el Consell de Ciutat,

el Consell del Poble de Palou i altres.
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Per a cada públic objectiu el Pla de comunicació i sensibilització ha identificat els canals de 

comunicació i els missatges per tal de garantir un adequat impacte de les accions de comunicació i 

difusió. 

5. Elements transversals

Les activitats que haurà de realitzar l’empresa adjudicatària s’articulen entorn de 3 eixos estratègics: 

la comunicació, la sensibilització i la participació. Així, tots els materials creats tenen per objectiu:  

 Comunicar les actuacions pròpies del projecte CoCoNat25 amb la finalitat d’informar

i contribuir a generar un estat d’opinió favorable.

 Sensibilitzar sobre els beneficis dels processos de renaturalització, amb especial

esment a la millora de la salut i qualitat de vida de les persones i del planeta.

 Incentivar a la participació de la ciutadania, tal com es defineix al Pla de governança i

participació.

6. Materials de comunicació a desenvolupar
El Pla de comunicació i sensibilització del projecte CoCoNat25 preveu l’elaboració de suports gràfics 

innovadors per a informar i sensibilitzar sobre la renaturalització, així com activar la participació 

ciutadana amb relació a les accions previstes al Pla de Governança i participació.  

Concretament, els materials que caldrà desenvolupar per part de l’empresa adjudicatària són els 

següents: 

6.1. Creació i disseny de marca 

6.1.1.  Logotip 
Creació del logotip del projecte en tots els formats necessaris per a ser utilitzat en qualsevol 
suport (paper, digital, negatiu, positiu, vectorial) 

6.1.2. Manual d’estil 
 Elaboració del manual d’estil que definirà la comunicació del projecte. 

6.1.3. Creativitats web 
Elaboració de creativitats per a la pàgina web del projecte (capçalera, bàners, altres, com a 

mínim 8) 

6.1.4.  Plantilles: 
Creació de les plantilles necessàries per a dur a terme les accions comunicatives del projecte 

relatives a presentacions, actes, publicacions web i xarxes socials: plantilles de Canva en 

diversos formats per a les xarxes socials, plantilles de PowerPoint o altres equivalents.  



6.2.  Vídeos 

6.2.1.  Vídeo renaturalització i càpsules: 
Guió, enregistrament, edició i postproducció d’un vídeo d’entre 1 i 3 min. de durada, amb 

l’objectiu d’explicar en què consisteixen els processos de renaturalització i els beneficis que 

comporten per a la ciutadania, a través del projecte CoCoNat25 i mostrant imatges del 

procés de canvi que viuran les zones afectades a Granollers. La finalitat del vídeo és ser difós 

a l’inici del procés participatiu, abans del començament de les actuacions d’obra associades, i 

haurà d’incloure motion graphics que permetin visualitzar dites actuacions. 

La producció s’entregarà en alta qualitat apta per a projecció en pantalla, així com en els 

formats adequats per ser publicada a l’espai web i a les xarxes socials, incloent versions de 

durada reduïda (càpsules). 

6.2.2.  Vídeo final de projecte i càpsules: 
Guió, enregistrament, edició i postproducció d’un vídeo d’ entre 1 i 5 min. de durada, amb 

l’objectiu de mostrar la transformació de la ciutat i els resultats del projecte CoCoNat25. 

S’inclou l’enregistrament de l’àmbit d’actuació abans, durant i després de les intervencions, 

així com l’ús de d’imatges aèries (gravades a partir de l’ús de drons) que permetin visualitzar 

el resultat final. 

La producció s’entregarà en alta qualitat apta per a projecció en pantalla, així com en els 

formats adequats per ser publicada a l’espai web i a les xarxes socials, incloent versions de 

durada reduïda (càpsules).  

6.3.  Infografíes 

Infografies en versió impresa i digital sobre la renaturalització en genèric i sobre el projecte 

CoCoNat25 i les seves actuacions en particular. L’objectiu és explicar de forma clara i senzilla 

en què consisteix el procés de renaturalització i els beneficis associats que comporta, així 

com mostrar el procés de canvi que tindrà lloc a Granollers.  

6.3.1. Fulletó/infografia en versió impresa 
Disseny d’un fulletó tipus quadríptic que té per objectiu ser distribuït en paper a l’inici de la 

campanya de governança i participació definida al Lot 1 del present plec, abans de l’inici de 

les actuacions, i al llarg del desenvolupament del projecte.  

El propòsit és mostrar amb un llenguatge clar i senzill, fent ús d’infografies, en què 

consisteixen les actuacions i els beneficis que comporten, generant una percepció positiva 

del projecte.  
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6.3.2. Infografies digitals interactives 

Infografies digitals interactives que inclouen el següent: 

1. Fulletó digital anàleg a la versió impresa (tipus quadríptic)

2. Quatre imatges associades als grans eixos d’actuació del projecte (punt 0. del present

Plec), de forma independent. 

3. Infografia final de resultats del projecte

Les infografies seran creades en formats adequats i diferenciats per a ser difoses a través dels 

canals de comunicació habituals de l’Ajuntament de Granollers (espai web, xarxes socials i 

altres).  

6.4. Dissenys per a publicitat en mitjans digitals: 

2 dissenys publicitaris amb diverses aplicacions (patrocini en diaris digitals, pàgina web del 

projecte i xarxes socials).  

Les xarxes socials seran gestionades pel Servei de Comunicació, Imatge i Promoció de la Ciutat de 

l’Ajuntament de Granollers, que podrà sol·licitar l’adaptació d’alguns dels continguts previstos a 

l’empresa adjudicatària del servei de suport al Pla de comunicació i sensibilització.  

7. Lliurament de materials i identificació visual

Tots els materials s’entregaran també en format obert, apte per a la seva modificació. 

Tots els materials han d’incloure el reconeixement al suport de la Fundació Biodiversitat del 

Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO), en el marc del Pla de 

Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) finançat amb fons NextGenerationEU, en 

compliment dels criteris definits al Manual de identidad gráfica – Proyectos PRTR financiados con 

fondos NextGenerationEU, fent especial atenció a les diverses modalitats d’ús de logotips i 

esmenes textuals requerides pels adjudicataris dels Fons NextGenerationEU. 

Així mateix, es tindrà en compte la Guia d’estil de l’Ajuntament de Granollers publicada pel 

Servei d’Imatge i Comunicació. El disseny i edició dels materials estaran supervisats per 

l’esmentat servei. 

L’empresa adjudicatària tindrà en compte els principis bàsics de la perspectiva de gènere i 

l’accessibilitat universal, que es detallen al Pla de Comunicació del CoCoNat25. 



L’empresa adjudicatària inclourà els criteris definits a la Guia de publicacions ambientalment 

correctes - model GPP Toolkit (disponible a: https://bit.ly/3CYUsP0)–publicada per la Generalitat 

de Catalunya, amb l’objectiu de treballar el disseny de tots els materials amb criteris ambientals, 

d’acord amb el que es descriu al Pla de Comunicació del CoCoNat25.  

8. Pressupost del LOT 2
Les prestacions derivades d’aquest contracte, un cop realitzades, seran objecte de la facturació 

corresponent, que haurà de ser degudament revisada i acceptada pels serveis municipals, en prova 

de conformitat.  

El pressupost de les prestacions compreses en aquest contracte contempla els següents conceptes, 

unitats i imports per cadascun dels materials de comunicació a produir: 

9. Calendari d’execució Lot 2

La producció i lliurament dels materials de comunicació compresos en les prestacions del present 

contracte s’han d’adaptar al calendari general d’implementació del projecte CoCoNat25. És per 

aquest motiu que l’empresa adjudicatària garantirà el compliment del següent calendari: 

Quant als costos del personal per al desenvolupament de materials de comunicació del LOT 2 (creació i disseny de 
marca, vídeos, infografies, disseny per a publicitat en mitjans digitals) l’empresa adjudicatària estarà obligada al 
compliment del conveni col·lectiu de les empreses de publicitat (código de convenio n.º 99004225011981), sense 
impossibilitar l’aplicació d’altres convenis sectorials que puguin ser aplicats a l’objecte del present contracte. 



35 

En cas que hi hagi algun canvi en el calendari d’execució de les operacions del projecte CoCoNat25 

que afecti el desplegament del Pla de comunicació, aquesta serà comunicada a l’empresa 

adjudicatària amb suficient antelació. 

10. Durada del contracte
La durada del contracte serà des de la data de formalització del contracte fins al 31 d'octubre de 2025.

11. Coordinació
Per la realització de les diferents tasques es duran a terme reunions entre les persones responsables 

del contracte per part de l’Ajuntament i l’empresa adjudicatària.  

12. Propietat intel·lectual

La propietat intel·lectual del servei resultant d'aquest contracte correspon a l’empresa adjudicatària. 

Amb el lliurament de la proposta fruit dels encàrrecs que ha efectuat l'Ajuntament de Granollers i 

amb la percepció de les quantitats acordades en concepte de retribució, l’empresa adjudicatària 

cedirà a l'Ajuntament de forma no exclusiva, els drets d'explotació tals com són el de reproducció, 

distribució, comunicació i publicació, que corresponguin derivats de l'objecte del contracte sense 

limitació territorial i fins al seu pas a domini públic. Amb aquesta cessió l'Ajuntament de Granollers 

podrà disposar lliurement de la proposta directament o autoritzant el seu ús per part d'altres 

persones, en el desenvolupament de les competències i funcions pròpies de la Corporació. En 

qualsevol cas, sigui quina sigui la forma d'utilització, l'Ajuntament de Granollers garantirà el respecte 

als drets morals que corresponguin al seu creador, especialment el reconeixement de la seva autoria. 



13. Confidencialitat i drets d’imatge

Els contractistes ha de respectar el caràcter confidencial de la informació a la qual tingui accés en 

ocasió de l’execució del contracte. Aquest deure s’ha de mantenir fins i tot després de finalitzar i 

extingir-se el contracte. 

Tot el material que es generi, enregistri o fotografiï ha de comptar amb l’autorització de drets 

d’imatge de totes les persones que hi apareguin (majors i menors d’edat). L’empresa es compromet a 

preparar els documents oportuns i adaptats a cada projecte per recollir aquests permisos. El 

document ha d'incloure el mínim d'informació personal (nom i cognoms, signatura i DNI de la 

persona) i ha de constar que cedeix a l’Ajuntament de Granollers els drets d'imatge i propietat 

intel·lectual que puguin derivar-se de la gravació, reproducció i difusió del vídeo o fotografies. 
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1. ANNEX 1 : MAPEJAT DEL TEIXIT SOCIAL DE LA ZONA ÀMBIT D’ACTUACIÓ.

L’ajuntament lliurarà a l’adjudicatari un mapa sobre el tipus de teixit local de la zona: població, 

piràmides d’edat, gènere i trets culturals, activitats econòmiques, esportives i educatives a la zona 

abast de l’actuació. 

Les dades es lliuraran en format mapa (arxiu shape de QGIS) i en format full de càlcul amb indicadors 

específics per permetin identificar i entendre la realitat social local. 

Comissió mixta del pla de barris de Primer de Maig 

Regidors: 
-Albert Camps (6è tinent d'alcaldia i regidor de Medi Ambient i Espais Verds; Obres i Projectes) 
-Rodolfo Benza (7è tinent d'alcaldia i regidor de Civisme, Convivència i Relacions amb la Comunitat; Nova 
Ciutadania; Seguretat Ciutadana) 
-Sergi Fernández (Regidor d'Habitatge) 

Representants de: 
Associacions de veïns 
Comerciants  
Consorci de Normalització Lingüistica 
Escola Ferrer i Guardia 
Atlètic Club Vallès 

Tècnics municipals: 
Albert Solé (Assessor Coordinador) 
Jordi Tàboas (Promoció Econòmica) 
Ivet Muñoz (Acció Comunitària) 
Xavier Acosta(Director de serveis de Projectes i Medi Ambient) 

Centres educatius a la zona 

Els centres educatius Salvador Espriu (8), escola Salvador Llobet(9), Escola Municipal del treball 
(14), Institut Antoni Cumella, Escola Ferrer i Guàrdia (1). Més informació a 
https://www.granollers.cat/sites/default/files/usuaris/u286/guia_educativa_2019_baixa.pdf 

https://www.granollers.cat/sites/default/files/usuaris/u286/guia_educativa_2019_baixa.pdf


Fòrum INTERLACE 

Es va fer un mapeig dels actors rellevants respecte el verd urbà/solucions basades en la natura 
restauratives pel projecte INTERLACE amb més de 74 persones i entitats (es lliurarà excel resultat del 
procés a l’adjudicatari, amb detalls de contactes). A més, el Fòrum INTERLACE compta amb 43 
membres amb perfils de: -mediació Ambiental,  

-tècnics municipals d’urbanisme, medi ambient, processos estratègics i participació (Climatubers),  
-professor UPC,  
-tècnic de Consorci Besòs Tordera,  
-experts professionals en aigua regenerada i verd urbà, 
- membres de Granollers en transició,  
-representants de l’Associació de veïns Ponent,  
-tècnics i estudiants de l’ICTA/UAB,  
-emprenedor ambiental,  
-empresari de Viver de Bell-Lloc,  
-Escola Turó de Can Gili, 
 -Creadoras de Bosques,  
-estudiant, investigador projecte Llúdriga, 
- tècnics del Museu de Ciències Naturals de Granollers, 
-ornitòleg,  
-IES Vallbona,  
-estudiant Gestió Forestal, 
 -La Magrana Vallesana,  
-tècnica agrònoma,  
-Fira Economia Social i Solidària,  
-Ateneu cooperatiu del Vallès Oriental, Promoció econòmica, -Àrea Metropolitana de Barcelona, 
-expert en agroecologia i biodiversitat,  
-jove emprenedor,  
-Postgrau Dinamització Local Agroecològica, 
- tècnic de l’Oficina Tècnica de Canvi Climàtic i Sostenibilitat 
-Diputació de Barcelona, 
 -Fundació Rivus,  
-representant del Barri Congost de Granollers

AB Grup de referents del Climatubers-Erasmus+ a Granollers (31/05/2021-1/02/2024) 
També es contactarà per participar als tècnics i referents del AB Grup del projecte que són: 

Tècnic/a de projectes socials  - Ajuntament de Granollers
Responsable de programes de Joventut - Ajuntament de Granollers 
Educador/a Social. Equip d'acció grupal i comunitària. Serveis Socials i Gent Gran - Ajuntament 
de Granollers
Tècnic/a d'Acció Comunitària - Ajuntament de Granollers
Cineasta
Representant de l'associació Granollers en Transició
Representant de  l'Associació Cultural de Granollers
Assessor docent, referent Cultura digital. Centre de Recursos Pedagògics del Vallès Oriental. 
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
Associació Ecoserveis, líder del projecte Climatubers
Representant de l’Assemblea Comarcal de la Creu Roja de Granollers
Representant tècnic/a Biblioteca Roca Umbert de Granollers.
Representant tècnic/a Espai Actiu de la Gent Gran. Serveis Socials i Gent Gran - Ajuntament de 
Granollers
Participant del projecte EYES-Erasmus+ a Granollers (2019-2021)
Coordinació tècnica del projecte CLIMATUBERS-Erasmus+. Servei de Medi Ambient i Espais 
Verds- Ajuntament de Granollers.
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2. ANNEX 2: OBRES DE TRANSFORMACIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC AMB
INFRASTRUCTURA VERDA I MESURES DE MOBILITAT SOSTENIBLE QUE
EXECUTARÀ EL PROJECTE COCONAT 25



Convocatoria de subvenciones para la renaturalización y resiliencia de ciudades

Implementación en el territorio (artículo 27.2b de la convocatoria)

Código Título de la acción 

B1 LIBERACIÓN FLUVIAL DEL RÍO CONGOST EN SU TRAMO URBANO

Entidad coordinadora de la acción 

Ayuntamiento de Granollers 

Descripción de la acción aportar la información necesaria para explicar su alcance e importancia. Cuando la acción se ejecute por varias entidades

agrupaciones- especificar qué entidad se encarga de cada subacción.

El río Congost en Granollers fue canalizado a lo largo de las décadas de los 70 del siglo pasado para acomodar la
expansión urbanística de la ciudad y evitar afectaciones por inundaciones. Este proceso se llevó a cabo sin ninguna
contemplación hacia el medio fluvial provocando que el
río urbano a su paso por el centro de la ciudad.

En las últimas décadas, el Ayuntamiento de Granollers ha abordado la recuperación ambiental y social del río Congost
como una de sus estrategias prioritarias y se han implementado proyectos pilotos de restauración fluvial en la zona
periurbana. Se ha conseguido la recuperación del estado ecológico del río y una ampliación de la oferta de servicios
ecosistémicos del río en parajes como Palou, Can
centro urbano, sin que se hayan registrado beneficios directos para el verde urbano o la salud ambiental de la ciudad.

La presente acción plantea la liberación fluvial y renaturalización d
el tramo entre la pasarela peatonal de Joan Camps y el puente de la avenida Prat de la Riba (4,5 hectáreas). Se
reintroducirá el hábitat para favorecer la calidad ecológica del tramo fluvial y constituir
el corredor biólogico del Congost en Granollers. Esta actuación seguirá las bases de las actuaciones que han funcionado
con éxito en los procesos de restauración fluvial de los ambientes periurbanos y logrará la restauración
tramo estratégico que recuperará la conectividad ecológica con los hábitats de buen estado de preservación de Palou
Can Cabanyes y Lledoner-Les Franqueses.

B1.1 Dirección ambiental de obras y estudio hidrogeomorfólogico de las actuaciones de
Se constituirá una dirección ambiental de obras que inicialmente promoverá la redacción de un estudio
hidrogeomorfológico de la zona de actuación. Este estudio y el posterior proyecto ejecutivo contemplaran que las
actuaciones aumenten la resiliencia fluvial ante riadas y no incrementen el riesgo de inundabilidad. Posteriormente, la
dirección ambiental de obras velará por la buena ejecución de las intervenciones de liberación fluvial y sus
seguimientos ecológicos. 
1. Creación de una dirección ambiental de obras
2. Estudio hidrogeomorfológico
3. Elaboración del proyecto ejecutivo y informes de seguimiento y monitoreo ecológico

B1.2.  Integración ambiental del parque fluvial adyacente al río para mejorar los procesos de conectividad bioló
eliminar el impacto paisajístico del muro de encauzamiento a lo largo de 225 metros
 1. Demolición de la parte superior del muro (aprox. 1,5 metros)
e.      2. Creación de un talud verde con bioingeniería desde el parque fluvial hasta el
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FICHA ACCIONES B 

Implementación en el territorio (artículo 27.2b de la convocatoria)

LIBERACIÓN FLUVIAL DEL RÍO CONGOST EN SU TRAMO URBANO 

aportar la información necesaria para explicar su alcance e importancia. Cuando la acción se ejecute por varias entidades

especificar qué entidad se encarga de cada subacción.

fue canalizado a lo largo de las décadas de los 70 del siglo pasado para acomodar la
expansión urbanística de la ciudad y evitar afectaciones por inundaciones. Este proceso se llevó a cabo sin ninguna
contemplación hacia el medio fluvial provocando que el hábitat fluvial se extinguiera en un tramo de 3 kilómetros de
río urbano a su paso por el centro de la ciudad.  

En las últimas décadas, el Ayuntamiento de Granollers ha abordado la recuperación ambiental y social del río Congost
as prioritarias y se han implementado proyectos pilotos de restauración fluvial en la zona

periurbana. Se ha conseguido la recuperación del estado ecológico del río y una ampliación de la oferta de servicios
ecosistémicos del río en parajes como Palou, Can Cabanyes y el Lledoner. Estos resultados se han logrado lejos del
centro urbano, sin que se hayan registrado beneficios directos para el verde urbano o la salud ambiental de la ciudad.

La presente acción plantea la liberación fluvial y renaturalización de uno de los segmentos más urbanos del río Congost:
el tramo entre la pasarela peatonal de Joan Camps y el puente de la avenida Prat de la Riba (4,5 hectáreas). Se
reintroducirá el hábitat para favorecer la calidad ecológica del tramo fluvial y constituir un área de buffer que complete
el corredor biólogico del Congost en Granollers. Esta actuación seguirá las bases de las actuaciones que han funcionado
con éxito en los procesos de restauración fluvial de los ambientes periurbanos y logrará la restauración
tramo estratégico que recuperará la conectividad ecológica con los hábitats de buen estado de preservación de Palou

Les Franqueses. 

Dirección ambiental de obras y estudio hidrogeomorfólogico de las actuaciones de liberación fluvial
Se constituirá una dirección ambiental de obras que inicialmente promoverá la redacción de un estudio
hidrogeomorfológico de la zona de actuación. Este estudio y el posterior proyecto ejecutivo contemplaran que las

la resiliencia fluvial ante riadas y no incrementen el riesgo de inundabilidad. Posteriormente, la
dirección ambiental de obras velará por la buena ejecución de las intervenciones de liberación fluvial y sus

cción ambiental de obras

3. Elaboración del proyecto ejecutivo y informes de seguimiento y monitoreo ecológico

Integración ambiental del parque fluvial adyacente al río para mejorar los procesos de conectividad bioló
eliminar el impacto paisajístico del muro de encauzamiento a lo largo de 225 metros 
1. Demolición de la parte superior del muro (aprox. 1,5 metros)

2. Creación de un talud verde con bioingeniería desde el parque fluvial hasta el cauce

subvenciones para la renaturalización y resiliencia de ciudades 

Implementación en el territorio (artículo 27.2b de la convocatoria) 

aportar la información necesaria para explicar su alcance e importancia. Cuando la acción se ejecute por varias entidades –

fue canalizado a lo largo de las décadas de los 70 del siglo pasado para acomodar la 
expansión urbanística de la ciudad y evitar afectaciones por inundaciones. Este proceso se llevó a cabo sin ninguna 

hábitat fluvial se extinguiera en un tramo de 3 kilómetros de 

En las últimas décadas, el Ayuntamiento de Granollers ha abordado la recuperación ambiental y social del río Congost 
as prioritarias y se han implementado proyectos pilotos de restauración fluvial en la zona 

periurbana. Se ha conseguido la recuperación del estado ecológico del río y una ampliación de la oferta de servicios 
Cabanyes y el Lledoner. Estos resultados se han logrado lejos del 

centro urbano, sin que se hayan registrado beneficios directos para el verde urbano o la salud ambiental de la ciudad. 

e uno de los segmentos más urbanos del río Congost: 
el tramo entre la pasarela peatonal de Joan Camps y el puente de la avenida Prat de la Riba (4,5 hectáreas). Se 

un área de buffer que complete 
el corredor biólogico del Congost en Granollers. Esta actuación seguirá las bases de las actuaciones que han funcionado 
con éxito en los procesos de restauración fluvial de los ambientes periurbanos y logrará la restauración fluvial de un 
tramo estratégico que recuperará la conectividad ecológica con los hábitats de buen estado de preservación de Palou-

liberación fluvial 
Se constituirá una dirección ambiental de obras que inicialmente promoverá la redacción de un estudio 
hidrogeomorfológico de la zona de actuación. Este estudio y el posterior proyecto ejecutivo contemplaran que las 

la resiliencia fluvial ante riadas y no incrementen el riesgo de inundabilidad. Posteriormente, la 
dirección ambiental de obras velará por la buena ejecución de las intervenciones de liberación fluvial y sus 

Integración ambiental del parque fluvial adyacente al río para mejorar los procesos de conectividad biológica y 

cauce 
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B1.3 Deconstrucción de traviesas fluviales y ampliación del cauce bajo para el restablecimiento de las dinámicas
fluviales a lo largo de 300 metros de río urbano

1. Retirada de las partes centrales de 4 traviesas fluviales
2. Retraso de la escollera baja de 12-15 metros a lo largo de 300 metros en la margen fluvial derecha
3. Construcción de 2 pequeños deflectores de escollera soterrada vegetados para protección del nuevo talud y creación
de un bosquete de salicáceas 

B1.4 Restauración ecológica del cauce alto y bajo para convertir el río canalizado en un hábitat fluvial naturalizado
1. Eliminación de especies exóticas
2. Plantaciones con especies de la propia cuenca fluvial
3. Creación de refugios y microhábitats para la fauna

Resultados esperados y fuentes de verificación para cada uno de ellos

R1 Recuperación de la  
conectividad ecológica 
longitudinal del río Congost y 
ampliación de los servicios 
ecosistémicos 

FV1.1 Superficie liberada de estructuras de encauzamiento fluvial y apta
naturalización

R2 Ampliación del corredor verde 
y social del Congost gracias a la 
desartificialización del cauce 
fluvial y la recuperación de los 
servicios de regulación del sistema 
río-parque fluvial-ciudad 

FV2.1 Superficie de conectividad
parque fluvial
FV 2.2 Valoración socioecológica de la actuación de liberación y recuperación de la
conectividad río

Resultados  
 (Incluir tantas filas como resultados 

se contemplen) 

Indicadores
Incluir tantas filas como indicadores se

contemplen por resultado

B1R1 Recuperación de la  
conectividad ecológica del 
río Congost  

Superficie de hábitat fluvial
naturalizado

B1R2 Recuperación de la  
conectividad ecológica del 
río Congost 

Superficie de hábitat
desfragmentado de la

conectividad fluvial del río
Congost en la zona urbana

B1R3 Recuperación de la  
conectividad longitudinal 
del río Congost 

Máxima distancia entre dos
hábitats fluviales
estado de conservación

1. Los indicadores deberán estar en consonancia con las actividades propuestas y los resultados esperado. La FB en el documen

estable qué, cómo y cuándo han de reportarse. El artículo 39.4 de la convocatoria, recoge los indicadores mínimos a reportar
entidad considere convenientes. Lo recogido en esta ficha debe de coincidir con la Matriz de Planificación del Seguimiento del Proyecto a cumplimentar en la Ficha de acciones tra
(C3).

2 Cumplimentar en aquellos casos en los que se conozca el dato. 
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Deconstrucción de traviesas fluviales y ampliación del cauce bajo para el restablecimiento de las dinámicas
fluviales a lo largo de 300 metros de río urbano 

1. Retirada de las partes centrales de 4 traviesas fluviales
15 metros a lo largo de 300 metros en la margen fluvial derecha

3. Construcción de 2 pequeños deflectores de escollera soterrada vegetados para protección del nuevo talud y creación

ógica del cauce alto y bajo para convertir el río canalizado en un hábitat fluvial naturalizado

2. Plantaciones con especies de la propia cuenca fluvial
3. Creación de refugios y microhábitats para la fauna

esperados y fuentes de verificación para cada uno de ellos 

FV1.1 Superficie liberada de estructuras de encauzamiento fluvial y apta
naturalización 

FV2.1 Superficie de conectividad ecológica plena entre el cauce fluvial y la riba del
parque fluvial 
FV 2.2 Valoración socioecológica de la actuación de liberación y recuperación de la
conectividad río-parque-ciudad 

Indicadores
1
  

Incluir tantas filas como indicadores se 

contemplen por resultado 

Valor al inicio 

del proyecto
2
 

Valor 

esperado en

la mitad del

proyecto 
cronograma)

Superficie de hábitat fluvial 
naturalizado  

0 0 

Superficie de hábitat 
desfragmentado de la 

conectividad fluvial del río 
Congost en la zona urbana 

17,5 
hectáreas 

17,5 
hectáreas

Máxima distancia entre dos 
hábitats fluviales en buen 
estado de conservación 

2.750 metros 2.750 metros

. Los indicadores deberán estar en consonancia con las actividades propuestas y los resultados esperado. La FB en el documento “Guía para la medición y seguimiento de

estable qué, cómo y cuándo han de reportarse. El artículo 39.4 de la convocatoria, recoge los indicadores mínimos a reportar por proyecto, los cuales podrán ser completados por otros que la
icha debe de coincidir con la Matriz de Planificación del Seguimiento del Proyecto a cumplimentar en la Ficha de acciones tra
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Deconstrucción de traviesas fluviales y ampliación del cauce bajo para el restablecimiento de las dinámicas 

15 metros a lo largo de 300 metros en la margen fluvial derecha
3. Construcción de 2 pequeños deflectores de escollera soterrada vegetados para protección del nuevo talud y creación

ógica del cauce alto y bajo para convertir el río canalizado en un hábitat fluvial naturalizado 

FV1.1 Superficie liberada de estructuras de encauzamiento fluvial y apta para la 

ecológica plena entre el cauce fluvial y la riba del 

FV 2.2 Valoración socioecológica de la actuación de liberación y recuperación de la 

esperado en 

la mitad del 

proyecto (por

cronograma)

Valor esperado a la 

finalización del 

proyecto 

4,5 hectáreas 

17,5 
hectáreas 

13,5 hectáreas 

2.750 metros 
800 metros agua abajo 

1200 metros aguas 
arriba 

to “Guía para la medición y seguimiento de indicadores” 

por proyecto, los cuales podrán ser completados por otros que la 
icha debe de coincidir con la Matriz de Planificación del Seguimiento del Proyecto a cumplimentar en la Ficha de acciones transversales 
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B1R4 Ampliación del 
corredor verde y social del 
Congost  

Zona de conectividad
ecológica plena entre el cauce

fluvial, la riba del parque
fluvial y la

B1R2 R2 Ampliación del 
corredor verde y social del 
Congost  

Valoración socioecológica de
la recuperación río

Presupuesto de la acción 

Justificación del presupuesto 
Detallar de los gastos y justificación de precios 

B 1.1

B1.2.

B1.3

B 1.4

Obstáculos previstos Indicar aquellas circunstancias que prevén que vaya a dificultar la consecución de los resultados esperados.

Posible aparición de estructuras obsoletas enterradas en la ejecución. Supondrían un replanteo sin apenas afectación.

Planos, mapas fotografías de las zonas en las que se va a ejecutar la actividad:

Figuras 1, 2, 4. Antes y después de la renaturalización del río Congost
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Zona de conectividad 
ecológica plena entre el cauce 

fluvial, la riba del parque 
fluvial y la ciudad 

0 0 

Valoración socioecológica de 
la recuperación río-parque-

ciudad 
Desconocido 5 sobre 10

674.889,60 € 

B 1.1 Estudio hidrogeomorfólogico, seguimientos ecológicos

B1.2. Integración ambiental del parque fluvial 

B1.3 Deconstrucción de traviesas fluviales y ampliación del

B 1.4 Restauración ecológica del cauce alto y bajo 

afectación de servicios, seguridad y salud y control de calidad

presupuesto de ejecución material

presupuesto de ejecución por contrato (sin IVA)

redacción de proyectos ejecutivos y dirección obras

presupuesto para conocimiento de la administración (sin IVA)

presupuesto para conocimiento de la administración (IVA

Indicar aquellas circunstancias que prevén que vaya a dificultar la consecución de los resultados esperados.

Posible aparición de estructuras obsoletas enterradas en la ejecución. Supondrían un replanteo sin apenas afectación.

Planos, mapas fotografías de las zonas en las que se va a ejecutar la actividad: 

. Antes y después de la renaturalización del río Congost 
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225 metros 

5 sobre 10 8 sobre 10 

importe

Estudio hidrogeomorfólogico, seguimientos ecológicos 50.000 € 

100.,000,00 € 

Deconstrucción de traviesas fluviales y ampliación del cauce 215.000,00 € 

50.000,00 € 

afectación de servicios, seguridad y salud y control de calidad 20.750,00 € 
presupuesto de ejecución material 435.750,00 €

presupuesto de ejecución por contrato (sin IVA) 518.542,50 € 

redacción de proyectos ejecutivos y dirección obras 39.217,50 € 

presupuesto para conocimiento de la administración (sin IVA) 557.760,00 € 

presupuesto para conocimiento de la administración (IVA 

incluido)
674.889,60 €

Indicar aquellas circunstancias que prevén que vaya a dificultar la consecución de los resultados esperados.  

Posible aparición de estructuras obsoletas enterradas en la ejecución. Supondrían un replanteo sin apenas afectación. 



Convocatoria de subvenciones

Implementación en

Código Título de la acción: 

B2 NATURALIZACIÓN PARQUE DEL CONGOST Y PASEO FLUVIAL

Entidad coordinadora de la acción 

AYUNTAMIENTO DE GRANOLLERS 

Descripción de la acción aportar la información necesaria para explicar su alcance e importancia. Cuando la acción se ejecute por varias entidades

agrupaciones- especificar qué entidad se encarga de cada subacción

El Parque del Congost está entre el río Congost (acción B1) y las dos supermanzanas del barrio 1er de Maig
Contiene amplias superficies impermeables, entre ellas un vial de circulación de coches. Se propone una profunda
renaturalización que substituya los pavimentos duros por otros permeables con vegetación y prados naturales. Hoy, el
parque tiene algunos terrenos baldíos y necesita ser revegetado con especies herbáceas y arbustivas.

Se elimina la actual vía de circulación y aparcamiento asfaltados que corre paralela al río (ver Figura 1) y se substituye
por un paseo permeable para los peatones y l
(documento adjunto de planos y imágenes).

Lo que hoy es una barrera que dificulta la conexión y las vista al río se convertirá en un mirador naturalizado (figura 2). L
mota de tierra (acción B1) que conectará de manera natural el río y el parque, junto con los trabajos de naturalización y
plantación vegetal del actual vial rodado (acción B2) dará lugar a un paisaje de elevada calidad fruto de la
renaturalización del río y del parque. 

Se plantarán 450 árboles y 15.800 m2 de plantaciones arbustivas y praderas de especies mediterràneas autóctonas y
adaptadas al cambio climático (ver figura ). Los árboles serán de gran porte creando una cobertura con proyección de
sombra en todo el ámbito que, junto al suelo permeable convierta la unión del parque y el río en un refugio climático con
temperaturas más bajas para paliar el efecto de la isla de calor.

Lo que hoy es una carretera se convertirá en un eje verde de 900 m y de más de 15.000 m2 de
longitudinalmente la totalidad del parque siguiendo los márgenes del río hoy encauzado con un muro de hormigón.

A lo largo del nuevo paseo fluvial se crearán espacios de drenaje natural en lo que hoy es el estacionamiento del vial.
busca laminar el agua de lluvia incrementando su infiltración e impidiendo su llegada temprana al río. Esta área del Vallés
Oriental todavía tiene frescas las imágenes de las inundaciones del 62.

El perímetro del parque, al norte, lo define la calle Ca
perímetro del parque y, en parte, perímetro de las dos supermanzanas se transformará en una calle de dirección única
con reducción significativa de la superficie dedicada al tráfico y con una red
número de vehículos circulando. La calle Pius XII verá reducido el ancho de calle y se
cada 4 plazas de estacionamiento.  

Al margen de este proyecto se construirá sobre el rio Cong
parque con la zona industrial i bolsas de aparcamiento al otro lado del rio.
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FICHA ACCIONES B 

Implementación en el territorio (artículo 27.2b de la convocatoria)

NATURALIZACIÓN PARQUE DEL CONGOST Y PASEO FLUVIAL

portar la información necesaria para explicar su alcance e importancia. Cuando la acción se ejecute por varias entidades

especificar qué entidad se encarga de cada subacción 

El Parque del Congost está entre el río Congost (acción B1) y las dos supermanzanas del barrio 1er de Maig
Contiene amplias superficies impermeables, entre ellas un vial de circulación de coches. Se propone una profunda
renaturalización que substituya los pavimentos duros por otros permeables con vegetación y prados naturales. Hoy, el

algunos terrenos baldíos y necesita ser revegetado con especies herbáceas y arbustivas.

Se elimina la actual vía de circulación y aparcamiento asfaltados que corre paralela al río (ver Figura 1) y se substituye
por un paseo permeable para los peatones y las bicicletas. Un espacio seguro para el fomento de la movilidad activa
(documento adjunto de planos y imágenes).  

Lo que hoy es una barrera que dificulta la conexión y las vista al río se convertirá en un mirador naturalizado (figura 2). L
(acción B1) que conectará de manera natural el río y el parque, junto con los trabajos de naturalización y

plantación vegetal del actual vial rodado (acción B2) dará lugar a un paisaje de elevada calidad fruto de la

Se plantarán 450 árboles y 15.800 m2 de plantaciones arbustivas y praderas de especies mediterràneas autóctonas y
adaptadas al cambio climático (ver figura ). Los árboles serán de gran porte creando una cobertura con proyección de

que, junto al suelo permeable convierta la unión del parque y el río en un refugio climático con
temperaturas más bajas para paliar el efecto de la isla de calor. 

Lo que hoy es una carretera se convertirá en un eje verde de 900 m y de más de 15.000 m2 de
longitudinalmente la totalidad del parque siguiendo los márgenes del río hoy encauzado con un muro de hormigón.

A lo largo del nuevo paseo fluvial se crearán espacios de drenaje natural en lo que hoy es el estacionamiento del vial.
busca laminar el agua de lluvia incrementando su infiltración e impidiendo su llegada temprana al río. Esta área del Vallés
Oriental todavía tiene frescas las imágenes de las inundaciones del 62. 

El perímetro del parque, al norte, lo define la calle Camps i Giró que tiene dos direcciones. La calle Camps i Giró,
perímetro del parque y, en parte, perímetro de las dos supermanzanas se transformará en una calle de dirección única
con reducción significativa de la superficie dedicada al tráfico y con una reducción significativa de la superficie del
número de vehículos circulando. La calle Pius XII verá reducido el ancho de calle y se plantarán “plazas parterre/árbol”

Al margen de este proyecto se construirá sobre el rio Congost una pasarela para peatones y bicicletas que conectará el
parque con la zona industrial i bolsas de aparcamiento al otro lado del rio. 

resiliencia de ciudades 

el territorio (artículo 27.2b de la convocatoria) 

NATURALIZACIÓN PARQUE DEL CONGOST Y PASEO FLUVIAL 

portar la información necesaria para explicar su alcance e importancia. Cuando la acción se ejecute por varias entidades –

El Parque del Congost está entre el río Congost (acción B1) y las dos supermanzanas del barrio 1er de Maig (acción B3). 
Contiene amplias superficies impermeables, entre ellas un vial de circulación de coches. Se propone una profunda 
renaturalización que substituya los pavimentos duros por otros permeables con vegetación y prados naturales. Hoy, el 

algunos terrenos baldíos y necesita ser revegetado con especies herbáceas y arbustivas. 

Se elimina la actual vía de circulación y aparcamiento asfaltados que corre paralela al río (ver Figura 1) y se substituye 
as bicicletas. Un espacio seguro para el fomento de la movilidad activa 

Lo que hoy es una barrera que dificulta la conexión y las vista al río se convertirá en un mirador naturalizado (figura 2). La 
(acción B1) que conectará de manera natural el río y el parque, junto con los trabajos de naturalización y 

plantación vegetal del actual vial rodado (acción B2) dará lugar a un paisaje de elevada calidad fruto de la 

Se plantarán 450 árboles y 15.800 m2 de plantaciones arbustivas y praderas de especies mediterràneas autóctonas y 
adaptadas al cambio climático (ver figura ). Los árboles serán de gran porte creando una cobertura con proyección de 

que, junto al suelo permeable convierta la unión del parque y el río en un refugio climático con 

Lo que hoy es una carretera se convertirá en un eje verde de 900 m y de más de 15.000 m2 de superficie que recorrerá 
longitudinalmente la totalidad del parque siguiendo los márgenes del río hoy encauzado con un muro de hormigón. 

A lo largo del nuevo paseo fluvial se crearán espacios de drenaje natural en lo que hoy es el estacionamiento del vial. Se 
busca laminar el agua de lluvia incrementando su infiltración e impidiendo su llegada temprana al río. Esta área del Vallés 

mps i Giró que tiene dos direcciones. La calle Camps i Giró, 
perímetro del parque y, en parte, perímetro de las dos supermanzanas se transformará en una calle de dirección única 

ucción significativa de la superficie del 
plantarán “plazas parterre/árbol” 

ost una pasarela para peatones y bicicletas que conectará el 
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Resultados esperados y fuentes de verificación para cada uno de ellos

R1 Eliminación de áreas asfaltadas dedicadas
automóviles. 

R2 Creación de un eje verde de 850 m y de 9.000 m², que recorre el parque del Congost
siguiendo la orilla del rio Congost 

R3 Plantación de 450 árboles de especies distintas (100 % autóctonas o aclimatadas)

R4 Plantación de 30 especies arbustivas y 10 especies arbóreas adaptadas al Cambio
Climático 

R5 Creación de 3.000 m² de estrato arbustivo para especies polinizadorasR5 Creación de
3.000 m² de estrato arbustivo para especies polinizadoras

R6 Creación 11.700 m² de pradera de flor 

R7 Plantación de arbolado en un aparcamiento aledaño al parque.

R8 Creación de una COBERTURA arbórea (de sombra ) de 11.250 m²

R9 Permeabilización de una superficie de 21.500 m²

R10 Reducción de la temperatura ambiental

R11 Adaptación de todo el espacio público

R12 Generación de espacios seguros y atractivos para el fomento de
(paseos y vías ciclistas) 

R13 Generación de empleo durante la ejecución de las obras

R14 Generación del empleo verde asociado al mantenimiento del Parque y de sus usos
asociados 

Resultados  
 (Incluir tantas filas como resultados se 

contemplen) 

Indicadores
Incluir tantas filas

contemplen por resultado

NOTA: Para esta acción se calculará 
reordenación del tráfico vehicular y de habitabilidad en el espacio público. Por razones de Espacio sólo se incluye
algunos indicadores a modo de ejemplo
CUESTIONARIO DE LA SOLICITUD 

R1 Eliminación de áreas asfaltadas 
dedicadas al tránsito y al 
estacionamiento de automóviles. 

R5 Creación de 3.000 m² de estrato 
arbustivo para especies polinizadoras 

R6 Creación 11.700 m² de pradera de 
flor 

1.  Los indicadores deberán estar en consonancia con las actividades propuestas y los resultados esperado. La FB en el documento “Guí
qué, cómo y cuándo han de reportarse. El artículo 39.4 de la convocatoria,
considere convenientes. Lo recogido en esta ficha debe de coincidir con la Matriz de Planificación del Seguimiento del Proyec
2 Cumplimentar en aquellos casos en los que se conozca el dato.
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Resultados esperados y fuentes de verificación para cada uno de ellos 

R1 Eliminación de áreas asfaltadas dedicadas al tráfico y al estacionamiento de 

R2 Creación de un eje verde de 850 m y de 9.000 m², que recorre el parque del Congost 

árboles de especies distintas (100 % autóctonas o aclimatadas) 

R4 Plantación de 30 especies arbustivas y 10 especies arbóreas adaptadas al Cambio 

R5 Creación de 3.000 m² de estrato arbustivo para especies polinizadorasR5 Creación de 
de estrato arbustivo para especies polinizadoras 

 

R7 Plantación de arbolado en un aparcamiento aledaño al parque. 

R8 Creación de una COBERTURA arbórea (de sombra ) de 11.250 m² 

superficie de 21.500 m² 

R10 Reducción de la temperatura ambiental 

R11 Adaptación de todo el espacio público a condiciones de accesibilidad universal. 

R12 Generación de espacios seguros y atractivos para el fomento de la movilidad activa 

R13 Generación de empleo durante la ejecución de las obras 

R14 Generación del empleo verde asociado al mantenimiento del Parque y de sus usos 

Indicadores
1

ncluir tantas filas como indicadores se 

contemplen por resultado 

Valor al 

inicio del 

proyecto
2
 

Valor

esperado en

la mitad del

proyecto
cronograma)

NOTA: Para esta acción se calculará 14 indicadores de Infraestructura verde, de adaptación y mitigación, de
reordenación del tráfico vehicular y de habitabilidad en el espacio público. Por razones de Espacio sólo se incluye

es a modo de ejemplo. El resto se incluyen en el apartado: INFORMACIÓN AÑADIDA EN EL

m² de asfalto eliminado 

m2 arbustos polinizadores 

m2 de pradera 

indicadores deberán estar en consonancia con las actividades propuestas y los resultados esperado. La FB en el documento “Guía para la medición y seguimiento de indicadores” estable
qué, cómo y cuándo han de reportarse. El artículo 39.4 de la convocatoria, recoge los indicadores mínimos a reportar por proyecto, los cuales podrán ser completados por otros que la entidad
considere convenientes. Lo recogido en esta ficha debe de coincidir con la Matriz de Planificación del Seguimiento del Proyecto a cumpliment

resiliencia de ciudades 

FV1.1 % de pavimento duro 

respecto del total      FV1.2 

Valor 

esperado en 

la mitad del 

proyecto (por 

cronograma)

Valor esperado a 

la finalización del 

proyecto 

indicadores de Infraestructura verde, de adaptación y mitigación, de 
reordenación del tráfico vehicular y de habitabilidad en el espacio público. Por razones de Espacio sólo se incluyen 

rtado: INFORMACIÓN AÑADIDA EN EL 

9.000 m2 

3.000 m2 

11.700 m2 

a para la medición y seguimiento de indicadores” estable 
recoge los indicadores mínimos a reportar por proyecto, los cuales podrán ser completados por otros que la entidad 

ar en la Ficha de acciones transversales (C3). 
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R8 Creación de una cubierta arbórea 
(de sombra ) de 11.250 m² 

R9 Permeabilización de una 
superficie de 21.500 m² 

R12 Generación de espacios seguros 
y atractivos para el fomento de la 
movilidad activa (paseos y vías 
ciclistas) 

Presupuesto de la acción 

Justificación del presupuesto 
Detallar de los gastos y justificación de precios 

transformación de pavimentos duros en

pavimentos blandos

transformación de pavimentos duros en prado

transformación de

césped

transformación de pavimentos duros en

plantaciones

transformación de pavimentos blandos en

prado

transformación de pavimentos blandos en

césped

transformación de pavimentos blandos en

plantaciones

creación de SUDS

plantaciones arbolado

señalización ambiental

afectación de servicios, seguridad y salud y control de calidad

presupuesto de ejecución material

presupuesto de ejecución por contrato (sin IVA)

redacción de proyectos ejecutivos y dirección obras

presupuesto para conocimiento de la administración (sin IVA)

presupuesto para conocimiento de la administración (IVA incluido)

Obstáculos previstos Indicar aquellas circunstancias que prevén que vaya a

Localización de servicios subterráneos en las zonas de plantación de nuevo arbolado.

Planos, mapas fotografías de las zonas en las que se va a ejecutar la actividad:
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m2 

Índice biótico del suelo (%) 

m2 

2.232.416,67 € (IVA incluido)

uds

transformación de pavimentos duros en 

pavimentos blandos
8.921 m²

transformación de pavimentos duros en prado 7.954 m²

transformación de pavimentos duros en 

césped
785 m²

transformación de pavimentos duros en 

plantaciones
2.480 m²

transformación de pavimentos blandos en 

prado
3.768 m²

transformación de pavimentos blandos en 

césped
320 m²

transformación de pavimentos blandos en 

plantaciones
532 m²

creación de SUDS 450 m²

plantaciones arbolado 425 ut

señalización ambiental 50 ut

afectación de servicios, seguridad y salud y control de calidad

presupuesto de ejecución material

presupuesto de ejecución por contrato (sin IVA) 
redacción de proyectos ejecutivos y dirección obras 
presupuesto para conocimiento de la administración (sin IVA)

presupuesto para conocimiento de la administración (IVA incluido)

Indicar aquellas circunstancias que prevén que vaya a dificultar la consecución de los resultados esperados.

Localización de servicios subterráneos en las zonas de plantación de nuevo arbolado. 

Planos, mapas fotografías de las zonas en las que se va a ejecutar la actividad:  

resiliencia de ciudades 

11.250 m² 

21.500 m² 

IVA incluido)

precio unitario importe

8.921 m² 42,00 € 374.682,00 €

7.954 m² 46,00 € 365.884,00 €

785 m² 59,00 € 46.315,00 €

2.480 m² 64,00 € 158.720,00 €

3.768 m² 26,00 € 97.968,00 €

320 m² 34,00 € 10.880,00 €

532 m² 34,00 € 18.088,00 €

450 m² 250,00 € 112.500,00 € 
425 ut 340,00 € 144.500,00 € 

50 ut 1.300,00 € 65.000,00 € 
afectación de servicios, seguridad y salud y control de calidad 69.726,85 € 

1.464.263,85 €

1.742.473,98 € 
102.498,47 € 

presupuesto para conocimiento de la administración (sin IVA) 1.844.972,45 € 
presupuesto para conocimiento de la administración (IVA incluido) 2.232.416,67 €

dificultar la consecución de los resultados esperados.  
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Implementación en el territorio (artículo 27.2b de la convocatoria)

Código Título de la acción 

B3 CREACIÓN DE SUPERMANZANAS EN EL BARRIO PRIMER DE MAIG

Entidad coordinadora de la acción 

AYUNTAMIENTO DE GRANOLLERS 

Descripción de la acción aportar la información necesaria para explicar su alcance e importancia. Cuando la acción se ejecute por varias entidades

agrupaciones- especificar qué entidad se encarga de cada subacción.

Se propone implantar dos supermanzanas
Tomàs d’Aquino, Pius XII i Prat de la Riba.
base de un nuevo modelo de movilidad y espacio público
las supermanzanas (ver fig 1), en especial la calle Roger de Flor, acogerán el conjunto de modos de transporte para la
conexión de las supermanzanas con los distintos tejidos urbanos de Granoll
liberará del tráfico de paso (el 75% del espacio) y se convertirán en un espacio compartido pacificado a 10 km/h con
prioridad peatonal. En el interior de las supermanzanas el coche deja paso al peatón y a la bicicl

Las calles que configuran las Supermanzanas objeto de esta propuesta, presentan en la actualidad calles asfaltadas con
una ocupación masiva de coches aparcados y en circulación y un arbolado escaso que multiplica el efecto de isla de calor.

En el interior de las supermanzanas se cambiará la dirección de diversas calles (ver figura 2) con el fin de permitir el
acceso al interior pero sin poder atravesarlas en coche. Un sistema de bucles obliga a salir de la supermanzana a la misma
vía por donde se ha entrado. Este mecanismo reduce el 95% de los coches en el interior de la supermanzana pues nadie
entra sino tiene el destino dentro. El aparcamiento será exclusivo para los vecinos de un barrio
residencial de escasos recursos económicos. La 1ª
Drogodependencia y un Centro de Salud. En la 2ª supermanzana predominan los equipamientos educativos y acoge dos
escuelas, un instituto de enseñanza secundaria y un instituto escuela municipal

Se plantarán árboles de alineación y en las calles con aparcamiento se sustituirá una de cada 4 plazas de aparcamiento
por un alcorque y un árbol y/o vegetación arbustiva con el fin de crear una alfombra verde sombreada y, en parte,
permeable. 

En la entrada de las calles a las supermanzanas se estrechará el paso con jardinería y las calles del interior de las
supermanzanas se transformarán con soluciones de urbanización táctica (señalización, pintura, mobiliario hecho con
materiales reciclados, etc.) creando espacios idóneos para el juego de los niños y el contacto social.

Los resultados del proyecto B3 se resumen en:
a) Creación de una red de conectores verdes;
b) Creación de una alfombra verde sombreada y, en parte, permeable (reducción de la temperatura entre 2 y 3ºC);
c) Reducción de la contaminación atmosférica(más del 95% de la población de las dos supermanzanas vivirá en una calle
con una calidad del aire aceptable por debajo de los 40 microgramos/m
d) Reduciendo el ruido por debajo de los 65dBA en el 85% del espacio público de las supermanzanas;
e) Reduciendo el número de accidentes mortales a cero (las vías perimetrales son de
supermanzana son de 10 km/h); 
f) Incrementando la accesibilidad a todos los colectivos incluidos los colectivos vulnerables;
g) Transformando: a) el paisaje visual incrementando las perspectivas vegetadas; b) el paisaj
avifauna, plantación de arbolado de hoja trémula, etc. y c) el paisaje social creando las condiciones idóneas para el
contacto social y el paseo. 

Convocatoria de subvenciones para la renaturalización y resiliencia de ciudades

2021 

46

FICHA ACCIONES B 

Implementación en el territorio (artículo 27.2b de la convocatoria)

CREACIÓN DE SUPERMANZANAS EN EL BARRIO PRIMER DE MAIG

aportar la información necesaria para explicar su alcance e importancia. Cuando la acción se ejecute por varias entidades

especificar qué entidad se encarga de cada subacción. 

Se propone implantar dos supermanzanas en el barrio “Primer de Maig” delimitadas por las calles Roger de Flor, Sant
Tomàs d’Aquino, Pius XII i Prat de la Riba. que sean el inicio de un proceso de renaturalización de Granollers y que sea la
base de un nuevo modelo de movilidad y espacio público basado en supermanzanas. Las vías perimetrales definidoras de
las supermanzanas (ver fig 1), en especial la calle Roger de Flor, acogerán el conjunto de modos de transporte para la
conexión de las supermanzanas con los distintos tejidos urbanos de Granollers. El interior de las supermanzanas se
liberará del tráfico de paso (el 75% del espacio) y se convertirán en un espacio compartido pacificado a 10 km/h con
prioridad peatonal. En el interior de las supermanzanas el coche deja paso al peatón y a la bicicl

Las calles que configuran las Supermanzanas objeto de esta propuesta, presentan en la actualidad calles asfaltadas con
una ocupación masiva de coches aparcados y en circulación y un arbolado escaso que multiplica el efecto de isla de calor.

erior de las supermanzanas se cambiará la dirección de diversas calles (ver figura 2) con el fin de permitir el
acceso al interior pero sin poder atravesarlas en coche. Un sistema de bucles obliga a salir de la supermanzana a la misma

ntrado. Este mecanismo reduce el 95% de los coches en el interior de la supermanzana pues nadie
entra sino tiene el destino dentro. El aparcamiento será exclusivo para los vecinos de un barrio
residencial de escasos recursos económicos. La 1ª supermanzana cuenta con un Centro de Atención y Seguimiento de
Drogodependencia y un Centro de Salud. En la 2ª supermanzana predominan los equipamientos educativos y acoge dos
escuelas, un instituto de enseñanza secundaria y un instituto escuela municipal de Trabajo.

Se plantarán árboles de alineación y en las calles con aparcamiento se sustituirá una de cada 4 plazas de aparcamiento
por un alcorque y un árbol y/o vegetación arbustiva con el fin de crear una alfombra verde sombreada y, en parte,

En la entrada de las calles a las supermanzanas se estrechará el paso con jardinería y las calles del interior de las
supermanzanas se transformarán con soluciones de urbanización táctica (señalización, pintura, mobiliario hecho con

) creando espacios idóneos para el juego de los niños y el contacto social.

Los resultados del proyecto B3 se resumen en: 
a) Creación de una red de conectores verdes;
b) Creación de una alfombra verde sombreada y, en parte, permeable (reducción de la temperatura entre 2 y 3ºC);
c) Reducción de la contaminación atmosférica(más del 95% de la población de las dos supermanzanas vivirá en una calle

aceptable por debajo de los 40 microgramos/m3 de NO2 y de partículas);
d) Reduciendo el ruido por debajo de los 65dBA en el 85% del espacio público de las supermanzanas;
e) Reduciendo el número de accidentes mortales a cero (las vías perimetrales son de 30 km/h y las calles interiores de

f) Incrementando la accesibilidad a todos los colectivos incluidos los colectivos vulnerables;
g) Transformando: a) el paisaje visual incrementando las perspectivas vegetadas; b) el paisaj
avifauna, plantación de arbolado de hoja trémula, etc. y c) el paisaje social creando las condiciones idóneas para el

Convocatoria de subvenciones para la renaturalización y resiliencia de ciudades 

Implementación en el territorio (artículo 27.2b de la convocatoria) 

CREACIÓN DE SUPERMANZANAS EN EL BARRIO PRIMER DE MAIG

aportar la información necesaria para explicar su alcance e importancia. Cuando la acción se ejecute por varias entidades –

delimitadas por las calles Roger de Flor, Sant 
que sean el inicio de un proceso de renaturalización de Granollers y que sea la 

basado en supermanzanas. Las vías perimetrales definidoras de 
las supermanzanas (ver fig 1), en especial la calle Roger de Flor, acogerán el conjunto de modos de transporte para la 

ers. El interior de las supermanzanas se 
liberará del tráfico de paso (el 75% del espacio) y se convertirán en un espacio compartido pacificado a 10 km/h con 
prioridad peatonal. En el interior de las supermanzanas el coche deja paso al peatón y a la bicicleta. 

Las calles que configuran las Supermanzanas objeto de esta propuesta, presentan en la actualidad calles asfaltadas con 
una ocupación masiva de coches aparcados y en circulación y un arbolado escaso que multiplica el efecto de isla de calor.  

erior de las supermanzanas se cambiará la dirección de diversas calles (ver figura 2) con el fin de permitir el 
acceso al interior pero sin poder atravesarlas en coche. Un sistema de bucles obliga a salir de la supermanzana a la misma 

ntrado. Este mecanismo reduce el 95% de los coches en el interior de la supermanzana pues nadie 
entra sino tiene el destino dentro. El aparcamiento será exclusivo para los vecinos de un barrio eminentemente 

supermanzana cuenta con un Centro de Atención y Seguimiento de 
Drogodependencia y un Centro de Salud. En la 2ª supermanzana predominan los equipamientos educativos y acoge dos 

de Trabajo. 

Se plantarán árboles de alineación y en las calles con aparcamiento se sustituirá una de cada 4 plazas de aparcamiento 
por un alcorque y un árbol y/o vegetación arbustiva con el fin de crear una alfombra verde sombreada y, en parte, 

En la entrada de las calles a las supermanzanas se estrechará el paso con jardinería y las calles del interior de las 
supermanzanas se transformarán con soluciones de urbanización táctica (señalización, pintura, mobiliario hecho con 

) creando espacios idóneos para el juego de los niños y el contacto social. 

b) Creación de una alfombra verde sombreada y, en parte, permeable (reducción de la temperatura entre 2 y 3ºC);
c) Reducción de la contaminación atmosférica(más del 95% de la población de las dos supermanzanas vivirá en una calle

y de partículas); 
d) Reduciendo el ruido por debajo de los 65dBA en el 85% del espacio público de las supermanzanas;

30 km/h y las calles interiores de 

f) Incrementando la accesibilidad a todos los colectivos incluidos los colectivos vulnerables;
g) Transformando: a) el paisaje visual incrementando las perspectivas vegetadas; b) el paisaje sonoro por atracción de 
avifauna, plantación de arbolado de hoja trémula, etc. y c) el paisaje social creando las condiciones idóneas para el 
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h) Incrementando el número y la diversidad de actividades ligadas a la residencia (
implantadas el porcentaje de incremento mínimo de nuevas actividades ha sido del 15%)

Resultados esperados y fuentes de verificación para cada uno de ellos

R1 Incremento de la Infraestructura Verde Urbana de Granollers

R2 Avance en la adaptación al cambio climático

R3 Avance en la mitigación del cambio climático

R4 Reorganización del tráfico 

R5 Incremento de la habitabilidad 

R6 Incremento de la economía de proximidad

Resultados Indicadores
1
 

1. Los indicadores deberán estar en consonancia con las actividades propuestas y los resultados esperado. La FB en el documen

estable qué, cómo y cuándo han de reportarse. El artículo 39.4 de 
entidad considere convenientes. Lo recogido en esta ficha debe de coincidir con la Matriz de Planificación del Seguimiento de
(C3).

2 Cumplimentar en aquellos casos en los que se conozca el dato. 

NOTA: Para esta acción se calculará 6 indicadores de Infraestructura verde, de adaptación y mitigación, de reordenación del tráfico vehicular y de
habitabilidad en el espacio público. Por razones de Espacio sólo se incluyen algunos indicadores a modo de ej
apartado: INFORMACIÓN AÑADIDA EN EL CUESTIONARIO DE LA SOLICITUD

B3R1 
Incremento de la 

Infraestructura Verde Urbana 
Unidades (nº) de árboles plantados

Conectividad:

Superficie (m²) plantada

Superficie

B3R2 
Adaptación al cambio climático 

Cobertura arbórea y superficie con

Índice biótico del suelo (%)

B3R3 
Mitigación del cambio 

climático 

Reducción del tráfico de paso

Captación de CO2 (tnCO2eq/año)

Reducción de las emisiones de
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h) Incrementando el número y la diversidad de actividades ligadas a la residencia (en todas las supermanzanas
implantadas el porcentaje de incremento mínimo de nuevas actividades ha sido del 15%) 

Resultados esperados y fuentes de verificación para cada uno de ellos 

R1 Incremento de la Infraestructura Verde Urbana de Granollers 
FV1.1 Aumento de las unidades de árboles plantados
FV1.2 Aumento de la superficie plantada
FV1.3 Aumento de la superficie verde por habitante
Verificación de las tres FV1, sobre plano e in situ (ViS)

R2 Avance en la adaptación al cambio climático 

FV3.1 Aumento de la cobertura arbórea y superficie
con sombra (ViS) 
FV3.2 Mejora del índice biótico del suelo (aumento de
la superficie permeable)

R3 Avance en la mitigación del cambio climático FV1Reducción del tráfico de paso (conta

FV4 Superficie liberada del tráfico de paso (ViS)

FV2.1 Reducción de la contaminación atmosférica
(simulación) 
FV2.2  Reducción del ruido ambiental (simulación)

economía de proximidad 
FV5.1 Número de nuevas actividades implantadas en
las supermanzanas (Contage)

Valor al inicio 

del proyecto
2
 

Valor esperado

en la mitad del

proyecto

. Los indicadores deberán estar en consonancia con las actividades propuestas y los resultados esperado. La FB en el documento “Guía para la medición y seguimiento de indicadores”

estable qué, cómo y cuándo han de reportarse. El artículo 39.4 de la convocatoria, recoge los indicadores mínimos a reportar por proyecto, los cuales podrán ser completados por otros que la
entidad considere convenientes. Lo recogido en esta ficha debe de coincidir con la Matriz de Planificación del Seguimiento del Proyecto a cumplimentar en la Ficha de acciones transversales

 

indicadores de Infraestructura verde, de adaptación y mitigación, de reordenación del tráfico vehicular y de
habitabilidad en el espacio público. Por razones de Espacio sólo se incluyen algunos indicadores a modo de ej
apartado: INFORMACIÓN AÑADIDA EN EL CUESTIONARIO DE LA SOLICITUD 

Unidades (nº) de árboles plantados 
106 

Longitud (m) 1.416 

Conectividad: densidad de 
arbolado (%) 92% 

Superficie (m²) plantada 8.747 m² 10.461 m²

Superficie verde por habitante 
(m²/hab) 3,64 m²/hab 4,21 m²/hab

Cobertura arbórea y superficie con 
sombra  
(m²) (%) 

4% 

Índice biótico del suelo (%) 20,7% 

Reducción del tráfico de paso 

Captación de CO2 (tnCO2eq/año) 76.974 

Reducción de las emisiones de  
CO2 

Convocatoria de subvenciones para la renaturalización y resiliencia de ciudades 

en todas las supermanzanas 
 

Aumento de las unidades de árboles plantados  
Aumento de la superficie plantada  
Aumento de la superficie verde por habitante 

Verificación de las tres FV1, sobre plano e in situ (ViS) 

Aumento de la cobertura arbórea y superficie 

Mejora del índice biótico del suelo (aumento de 
la superficie permeable) (ViS) + Guía metodológica 

FV1Reducción del tráfico de paso (contage) 

FV4 Superficie liberada del tráfico de paso (ViS) 

FV2.1 Reducción de la contaminación atmosférica 

FV2.2 Reducción del ruido ambiental (simulación) 

FV5.1 Número de nuevas actividades implantadas en 
las supermanzanas (Contage) 

Valor esperado 

en la mitad del 

proyecto 

Valor esperado a 

la finalización 

del proyecto 

to “Guía para la medición y seguimiento de indicadores” 

la convocatoria, recoge los indicadores mínimos a reportar por proyecto, los cuales podrán ser completados por otros que la 
cto a cumplimentar en la Ficha de acciones transversales 

indicadores de Infraestructura verde, de adaptación y mitigación, de reordenación del tráfico vehicular y de 
habitabilidad en el espacio público. Por razones de Espacio sólo se incluyen algunos indicadores a modo de ejemplo. El resto se incluyen en el 

230 371 

1.970 2.203 

108 131% 

10.461 m² 11.246 m² 

4,21 m²/hab 4,47 m²/hab 

8% 12% 

24,3% 25,9% 

92.057 98.965 
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Justificación del 

presupuesto 
Detallar de los gastos y justificación de 

precios 

transformación de pavimentos
duros en pavimentos blandos

transformación de
duros en césped

transformación de pavimentos
duros en plantaciones

plantaciones arbolado en vial
con protecciones

señalización vial horizontal

señalización vial vertical

señalización ambiental

afectación de servicios, seguridad y salud y control de calidad

presupuesto para conocimiento de la administración (sin IVA)

presupuesto para conocimiento de la administración

Obstáculos previstos Indicar aquellas circunstancias que prevén que vaya a dificultar la consecución de los resultados esperados.

Localización de servicios subterráneos en las zonas de plantación de nuevo arbolado.

Planos, mapas fotografías de las zonas en las que se va a ejecutar la actividad:

B3R4 
Mejora de la habitabilidad en 

el espacio público 

Superficie de espacio viario

Percepción visual del verde urbano

Accidentes de tráfico

Reparto espacio viario tráfico

Presupuesto de la acción 
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uds precio unitario

transformación de pavimentos 
duros en pavimentos blandos 

480 m² 52,00 

transformación de pavimentos 
duros en césped 

284 m² 62,00 

transformación de pavimentos 
duros en plantaciones 

2.875 m² 68,00 

plantaciones arbolado en vial 
con protecciones 

124 ut 710,00

señalización vial horizontal 1.650 m 1,80 

señalización vial vertical 50 ut 250,00

señalización ambiental 10 ut 1.300,00

afectación de servicios, seguridad y salud y control de calidad

presupuesto de ejecución material

presupuesto de ejecución por contrato (sin IVA)

redacción de proyectos ejecutivos y dirección obras

presupuesto para conocimiento de la administración (sin IVA)

presupuesto para conocimiento de la administración (IVA incluido)

Indicar aquellas circunstancias que prevén que vaya a dificultar la consecución de los resultados esperados.

Localización de servicios subterráneos en las zonas de plantación de nuevo arbolado. 

Planos, mapas fotografías de las zonas en las que se va a ejecutar la actividad: 

Superficie de espacio viario 
liberado 

Percepción visual del verde urbano 

Accidentes de tráfico 

Reparto espacio viario tráfico-resto 
de uso 

Accesibilidad 

576.628,93 € (IVA incluido) 
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precio unitario importe 

52,00 € 24.960,00 € 

62,00 € 17.608,00 € 

68,00 € 195.500,00 € 

710,00 € 88.040,00 € 

1,80 € 2.970,00 € 

250,00 € 12.500,00 € 

1.300,00 € 13.000,00 € 

afectación de servicios, seguridad y salud y control de calidad 17.728,90 € 

presupuesto de ejecución material 372.306,90 € 

presupuesto de ejecución por contrato (sin IVA) 443.045,21 € 

redacción de proyectos ejecutivos y dirección obras 33.507,62 € 

presupuesto para conocimiento de la administración (sin IVA) 476.552,83 € 

(IVA incluido) 576.628,93 € 

Indicar aquellas circunstancias que prevén que vaya a dificultar la consecución de los resultados esperados.  
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Implementación en el territorio (artículo 27.2b de la convocatoria)

Código Título de la acción 

B4 NATURALIZACIÓN CONECTORES URBANOS

Entidad coordinadora de la acción 

AYUNTAMIENTO DE GRANOLLERS 

Descripción de la acción aportar la información necesaria para explicar su alcance e importancia. Cuando la acción se ejecute por varias entidades

agrupaciones- especificar qué entidad se encarga de cada subacción.

Las supermanzanas que se crearan a partir del proyecto pretenden ser el detonan

juntamente con el Plan Director del Verde Urbano

urbano sustituya paulatinamente la dureza de la calles, de plazas y barrios ya consolidados. La nat

distintos barrios a partir  su entorno natural má

municipio es clave y facilita en gran manera la incorporación de la biodiversidad y la na

fundamental interconectar los barrios má

conectores verdes urbanos. 

El proyecto prevé realizar un conector verde que unirá el extremo sud de la actuación (junto al rio) y

ciudad de Este a Oeste, permitiendo naturalizar las calles Tres Torres y Emili Botey, donde actualmente predomina

asfalto, hormigón y vehículos 

La naturalización consistirá en la formación de grandes parterres

de alfombra y arbolado de alineación de gran porte

En el lateral Sud de la calle Tres Torres los parterres se situaran en la zona de estacionamiento

los vehiculaos de estas zonas. Por otro lado se eliminará la parte central del paseo peatonal para incrementar la superficie

verde. 

La calle Emili Botey dispone de aceras muy amplias que permiten ampliar los parterres existentes i ganar supe

y permeable. Se propone eliminar parte longitudinal de las

espacio para las personas y la vegetación.

Los resultados del proyecto B4 se resumen en:

a) Creación de una red de conectores verdes;
b) Creación de una alfombra verde sombreada y, en parte, permeable (reducción de la temperatura entre 2 y 3ºC);
c) Reducción de la contaminación atmosférica
d) Aumento de la zonas permeables
d) Transformando:  el paisaje visual incrementando las
idóneas para el contacto social y el paseo

Resultados esperados y fuentes de verificación para cada uno de ellos
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FICHA ACCIONES B 

Implementación en el territorio (artículo 27.2b de la convocatoria)

NATURALIZACIÓN CONECTORES URBANOS

rmación necesaria para explicar su alcance e importancia. Cuando la acción se ejecute por varias entidades

especificar qué entidad se encarga de cada subacción. 

que se crearan a partir del proyecto pretenden ser el detonante para establecer de forma estratégica,

el Plan Director del Verde Urbano, una manera de transformar la ciudad. Con el objetivo que el verde

urbano sustituya paulatinamente la dureza de la calles, de plazas y barrios ya consolidados. La nat

arrios a partir su entorno natural más inmediato, como es el rio, las sierras y zonas de cultivo que rodean el

es clave y facilita en gran manera la incorporación de la biodiversidad y la naturaleza a la ciudad. A s

fundamental interconectar los barrios más céntricos con las zonas urbanas naturalizadas y entornos naturales

El proyecto prevé realizar un conector verde que unirá el extremo sud de la actuación (junto al rio) y

ciudad de Este a Oeste, permitiendo naturalizar las calles Tres Torres y Emili Botey, donde actualmente predomina

ción de grandes parterres vegetados con plantacione

alfombra y arbolado de alineación de gran porte, que proporcione amplias zonas sombreadas y en parte, permeables

En el lateral Sud de la calle Tres Torres los parterres se situaran  en la zona de estacionamiento

tas zonas. Por otro lado se eliminará la parte central del paseo peatonal para incrementar la superficie

dispone de aceras muy amplias que permiten ampliar los parterres existentes i ganar supe

longitudinal de las grandes aceras existentes compartiendo de forma generosa

espacio para las personas y la vegetación. 

Los resultados del proyecto B4 se resumen en: 

verdes;
b) Creación de una alfombra verde sombreada y, en parte, permeable (reducción de la temperatura entre 2 y 3ºC);
c) Reducción de la contaminación atmosférica

d) Transformando: el paisaje visual incrementando las perspectivas vegetadas y el paisaje social creando las condiciones
idóneas para el contacto social y el paseo 

Resultados esperados y fuentes de verificación para cada uno de ellos 
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Implementación en el territorio (artículo 27.2b de la convocatoria) 

rmación necesaria para explicar su alcance e importancia. Cuando la acción se ejecute por varias entidades –

te para establecer de forma estratégica, 

una manera de transformar la ciudad. Con el objetivo que el verde 

urbano sustituya paulatinamente la dureza de la calles, de plazas y barrios ya consolidados. La naturalización de los 

, como es el rio, las sierras y zonas de cultivo que rodean el 

turaleza a la ciudad. A su vez es 

y entornos naturales mediante 

El proyecto prevé realizar un conector verde que unirá el extremo sud de la actuación (junto al rio) y que cruzará toda la 

ciudad de Este a Oeste, permitiendo naturalizar las calles Tres Torres y Emili Botey, donde actualmente predomina 

plantaciones de masas arbustivas a modo 

que proporcione amplias zonas sombreadas y en parte, permeables. 

En el lateral Sud de la calle Tres Torres los parterres se situaran en la zona de estacionamiento eliminando i desplazando 

tas zonas. Por otro lado se eliminará la parte central del paseo peatonal para incrementar la superficie 

dispone de aceras muy amplias que permiten ampliar los parterres existentes i ganar superficie verde 

existentes compartiendo de forma generosa 

b) Creación de una alfombra verde sombreada y, en parte, permeable (reducción de la temperatura entre 2 y 3ºC);

perspectivas vegetadas y el paisaje social creando las condiciones 
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R1 Incremento de la Infraestructura Verde Urbana de Granollers

R2 Avance en la adaptación al cambio climático

R3 Avance en la mitigación del cambio climático

R4 Reorganización del tráfico 

R5 Incremento de la habitabilidad 

Resultados Indicadores
1
 

1. Los indicadores deberán estar en consonancia con las actividades propuestas y los

estable qué, cómo y cuándo han de reportarse. El artículo 39.4 de la convocatoria, recoge los indicadores mínimos a reportar
entidad considere convenientes. Lo recogido en esta ficha debe de coincidir con la Matriz de Planificación del Seguimiento de
(C3).

2 Cumplimentar en aquellos casos en los que se conozca el dato. 

B4R1 
Incremento de la 

Infraestructura Verde 
Urbana  

Unidades (nº) de árboles plantados

Conectividad: densidad de arbo

Superficie (m²) plantada

Superficie

B4R2 
Adaptación al cambio 

climático 

Cobertura arbórea y superficie con

Índice biótico del suelo (%)

B4R3 
Mitigación del cambio 

climático 

Reducción del tráfico de paso

Captación de CO2 (tnCO2eq/año)

Reducción de las emisiones de CO2

B4R4 
Mejora de la habitabilidad 

en el espacio público 

Superficie de espacio viario liberado

Confort acústico (dBA)

Contaminación atmosférica

Percepción visual del verde urbano

Accidentes de tráfico
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R1 Incremento de la Infraestructura Verde Urbana de Granollers 
FV1.1 Aumento de las unidades de árboles plantados
FV1.2 Aumento de la superficie plantada
FV1.3 Aumento de la superficie verde por habitante
Verificación de las tres FV1, sobre plano e in situ (ViS)

R2 Avance en la adaptación al cambio climático 

FV3.1 Aumento de la cobertura arbórea y superficie
con sombra (ViS) 
FV3.2 Mejora del índice biótico del suelo (aumento de
la superficie permeable)

R3 Avance en la mitigación del cambio climático FV1Reducción del tráfico de paso (contage)

FV4 Superficie liberada del tráfico de paso (ViS)

FV2.1 Reducción de la contaminación atmosférica
(simulación) 
FV2.2  Reducción del ruido ambiental (simulación)

Valor al inicio 

del proyecto
2
 

Valor esperado

en la mitad del

proyecto

. Los indicadores deberán estar en consonancia con las actividades propuestas y los resultados esperado. La FB en el documento “Guía para la medición y seguimiento de indicadores”

estable qué, cómo y cuándo han de reportarse. El artículo 39.4 de la convocatoria, recoge los indicadores mínimos a reportar por proyecto, los cuales podrán se
entidad considere convenientes. Lo recogido en esta ficha debe de coincidir con la Matriz de Planificación del Seguimiento del Proyecto a cumplimentar en la Ficha de acciones transversales

 

Unidades (nº) de árboles plantados 

Longitud (m) 

Conectividad: densidad de arbolado 
(%) 92% 

Superficie (m²) plantada 

Superficie verde por habitante 
(m²/hab) 

Cobertura arbórea y superficie con 
sombra  
(m²) (%) 

Índice biótico del suelo (%) 20,7% 

Reducción del tráfico de paso 

Captación de CO2 (tnCO2eq/año) 

Reducción de las emisiones de  CO2 

Superficie de espacio viario liberado 

Confort acústico (dBA) 

Contaminación atmosférica NO2 ;

Partículas 

Percepción visual del verde urbano 

Accidentes de tráfico 
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nto de las unidades de árboles plantados  
Aumento de la superficie plantada  
Aumento de la superficie verde por habitante 

Verificación de las tres FV1, sobre plano e in situ (ViS) 

la cobertura arbórea y superficie 

Mejora del índice biótico del suelo (aumento de 
la superficie permeable) (ViS) + Guía metodológica 

FV1Reducción del tráfico de paso (contage) 

FV4 Superficie liberada del tráfico de paso (ViS) 

FV2.1 Reducción de la contaminación atmosférica 

FV2.2 Reducción del ruido ambiental (simulación) 

Valor esperado 

en la mitad del 

proyecto 

Valor esperado a 

la finalización 

del proyecto 

resultados esperado. La FB en el documento “Guía para la medición y seguimiento de indicadores” 

por proyecto, los cuales podrán ser completados por otros que la 
l Proyecto a cumplimentar en la Ficha de acciones transversales 

75 

500 

108 131% 

1.500 m² 

1.200  m² 

24,3% 25,9% 
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Justificación del 

presupuesto 
Detallar de los gastos y justificación de 

precios 

transformación de pavimentos
duros en pavimentos blandos

transformación de pavimentos
duros en pl

plantaciones arbolado en vial
con protecciones

señalización vial horizontal

señalización vial vertical

afectación de servicios, segurid

presupuesto para conocimiento de la ad

presupuesto para conocimiento de la administración (IVA incluido)

Obstáculos previstos Indicar aquellas circunstancias que prevén que vaya a dificultar la consecución de los resultados esperados.

Localización de servicios subterráneos en las zonas de plantación de nuevo arbolado.

Planos, mapas fotografías de las zonas en las que se va a ejecutar la actividad:

Reparto espacio viario tráfico

Presupuesto de la acción 
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uds precio unitario

transformación de pavimentos 
duros en pavimentos blandos 

320 m² 45,00 

transformación de pavimentos 
duros en plantaciones 

1.420 m² 60,00 

plantaciones arbolado en vial 
con protecciones 

45 ut 540,00

señalización vial horizontal 600 m 1,80 

señalización vial vertical 32 ut 250,00

afectación de servicios, seguridad y salud y control de calidad

presupuesto de ejecución material

presupuesto de ejecución por contrato (sin IVA)

redacción de proyectos ejecutivos y dirección obras

presupuesto para conocimiento de la administración (sin IVA)

presupuesto para conocimiento de la administración (IVA incluido)

Indicar aquellas circunstancias que prevén que vaya a dificultar la consecución de los resultados esperados.

ización de servicios subterráneos en las zonas de plantación de nuevo arbolado. 

Planos, mapas fotografías de las zonas en las que se va a ejecutar la actividad: 

Reparto espacio viario tráfico-resto 
de uso 

Accesibilidad 

212.894,64 € (IVA incluido)

Convocatoria de subvenciones para la renaturalización y resiliencia de ciudades 

precio unitario importe 

,00 € 14.400,00 € 

,00 € 85.200,00 € 

0,00 € 24.840,00 € 

1,80 € 1.080,00 € 

250,00 € 8.000,00 € 

ad y salud y control de calidad 6.676,00 € 

presupuesto de ejecución material 140.196,00 € 

presupuesto de ejecución por contrato (sin IVA) 166.833,24 € 

redacción de proyectos ejecutivos y dirección obras 9.112,74 € 

ministración (sin IVA) 175.945,98 € 

presupuesto para conocimiento de la administración (IVA incluido) 212.894,64 € 

Indicar aquellas circunstancias que prevén que vaya a dificultar la consecución de los resultados esperados.  

(IVA incluido) 



3. ANNEX 3:TIPOLOGIA D’ INDICADORS DE PARTICIPACIÓ A CALCULAR

Entre la tipologia d’indicadors a calcular, el projecte preveu els quatre detallats en la següent taula.

C1 
C1R1 Participación activa del mayor número de 
colectivos de la zona afectada 

Número de colectivos y de personas que participan 
en el proceso 

C1R2 Participación activa del mayor número de 
colectivos de la zona afectada 

Número de propuestas recibidas por parte de la 
ciudadanía 

C3R3 Difusión del proyecto entre los habitantes 
de la zona para activar su participación y recoger 
su opinión 

Número de personas que visitan el stand informativo 
de la campaña 

C3R4 Visualizar la construcción compartida y 
agradecer la participación ciudadana 

Número de colectivos que participan en la confección 
del mural 

També es considerarà per part de l’adjudicatari la inclusió d’altres tipus d’indicadors com els de la 

informació relativa a la mobilitat generada i del càlcul de la petjada de carboni associada, dels assistents a 

cada acte.  

A continuació s’adjunten els indicadors de governança, participació i comunicació que proposa la Guia de 
la Fundación Biodiversidad.

Indicador/Concepto Descripción/ Fuente de verificación Unidad Reporte 

C-201 - Difusión 
general del proyecto 
en medios 

Impactos esperados/logrados en medios locales, provinciales, autonómicos o 
nacionales, des- agregados por medios (radios, televisiones, prensa escrita, 
medios digitales) 

Nº O 

C-202 - Difusión 
general del proyecto 
en redes sociales 

Número de nuevos seguidores en redes sociales en las que participa o ha 
creado nuevos perfiles para el proyecto (twitter, YouTube, Instagram, ...)

Nº O 

C-204 - Divulgación 
de los contenidos del 
proyecto 

Materiales de divulgación y sensibilización (boletines, videos cortos para rrss, 
creatividades, infografías, etc.)

Nº O 

Visitas en apartado/sección/microsite dentro de la web de la entidad Nº O 
C-203 - Difusión 
general del proyecto 
en la web municipal

C-206 - Difusión 
especializada del 
proyecto en medios

Artículos publicados en publicaciones especializadas. Nº O 

C-207 - Formación y 
capacitación en el 
ámbito de la 
renaturalización

Nº O Actividades de formación y/o capacitación en sectores relativos a la 
renaturalización urbana, en relación con la ejecución del proyecto.Se especifica 
el número de asistentes a cada actividad desagregado por sexo.

Indicadors obligatoris d'acord a la “Guia para la medición y seguimiento de indicadores” de la 
Fundación Biodiversidad pel que fa a “Governança, participació i comunicació” 

LOT 2

LOT 2

LOT 2

LOT 1
LOT 2

LOT 1
LOT 2

LOT 1
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Indicadors obligatoris d'acord a la “Guia para la medición y seguimiento de indicadores” de ka 
Fundación Biodiversidad pel que fa a “Governança, participació i comunicació” 
Indicador/Concepto Descripción/ Fuente de verificación Unidad Reporte 

PROCESOS Y GESTIÓN DE LA GOBERNANZA 

C-101 - Coordinación 
multinivel con 
organismos 
competentes en el 
proyecto 

Número de actividades (reuniones, celebración de mesas consultivas, etc.) con 
responsables de Administraciones Públicas o entidades privadas con 
competencias en aspectos relativos al proyecto. Ejemplos: responsables del 
mantenimiento de áreas verdes a intervenir, de gestión de cauces fluviales, de 
gestión de recursos de ámbito municipal (hídricos, plantas de compostaje, 
viveros, energía…), Juntas de Distrito, etc. 
Se indica también el número de personas participantes según su perfil o 
entidad que representan desagregadas por sexo. 

Nº O 

Indicador/Concepto Descripción/ Fuente de verificación Unidad Reporte 

C-102 - Participación- 
colaboración de 
agentes clave en 
proyecto 

Suma de todas las actividades de diferente tipología (talleres, entrevistas, 
mesas temáticas, plenos municipales, etc.) realizadas con agentes de interés 
para el proyecto. Se especifica el número de agentes por acción según perfil o 
la entidad a la que representan (colegios profesionales, asociaciones de 
empresas del sector, asociaciones ambientalistas, grupos sociales, mediadores 
culturales/ambientales, grupos de investigación académica, grupos políticos, 
etc.) desagregando el conjunto por sexo. 

Nº O 

C-103 - Participación 
ciudadana activa al 
amparo del proyecto 

Suma de todas las actividades orientadas al intercambio de percepciones, de 
conocimientos, y recogida de aportaciones con la ciudadanía (talleres de 
barrio/distritales, talleres de co-creación, plataformas participativas digitales, 
etc.). Se indica también el número de personas participantes por acción 
desagregadas por sexo. 

Nº O 

C-104 - Recogida de 
percepción y opinión 
ciudadana 

Suma de todas las actividades orientadas a la recogida de percepciones y 
opiniones de la ciudadanía (Ejemplos: encuestas, buzón de sugerencias, etc.). 
Se indica también el número de personas participantes por actividad 
desagregadas por sexo. 

Nº O 

RESULTADOS DE LA GOBERNANZA 

C-105 - Órganos 
permanentes creados 
a partir de las 
entidades implicadas 
en el proyecto 

Número de órganos, foros, entes de coordinación, plataformas etc., de 
carácter institucional, que se hayan podido crear al amparo de este proyecto 
(ejemplo: se crea un consejo consultivo de renaturalización que no existía 
anteriormente). 
Se indica también el número de personas participantes según su perfil o 
entidad que representan desagregadas por sexo. 

Nº O 

C-106 - Sistemas 
regulatorios creados 

Número de nuevas regulaciones, normas o instrumentos creados como 
consecuencia de la ejecución del proyecto (ejemplos: ordenanza de 
biodiversidad, normas para la integración SUDS en nuevos desarrollos, planes 
municipales de gestión de riesgos, etc.) 
Se completa con el listado de los sistemas creados. 

Nº O 

C-107 - Mecanismos 
incentivadores 
creados 

Número de incentivos generados para lograr escalabilidad de las acciones 
(convocatorias de proyectos, subvenciones municipales, reducciones de 
impuestos sobre bienes inmuebles, relativos al objeto del proyecto). 

Nº O 

C-108 - Transparencia 
en el proceso 

Indicar si se han generado mecanismos para facilitar el acceso a la información 
útil y oportuna a los agentes de interés, y para rendir cuentas a lo largo del 
desarrollo del proyecto (Ejemplo: portal de transparencia en la web municipal). 
Especifica los mecanismos creados 

Si/No O 

C-109 - Alianzas y 
colaboraciones 
internacionales 

Número de entidades internacionales con las que la ciudad se asocia para el 
desarrollo de actividades o programas relativos al proyecto. 
Especifica las entidades y alianzas desarrolladas. 

Nº O 

Presencia de mujeres en procesos de participación del proyecto. Garantizar la 
inclusión social e incorporar la perspectiva de genero en las distintas fases del 
proyecto.

% OGEN-003 Presencia de 
mujeres en procesos de 
participación del 
proyecto

Comunicación y sensibilización sobre la igualdad de genero. Garantizar la 
inclusión social e incorporar la perspectiva de genero en las distintas fases del 
proyecto.

Nº OGEN-005
Comunicación y 
sensibilización sobre la 
igualdad de genero

LOT 1

LOT 1

LOT 1

LOT 1

LOT 1

LOT 1

LOT 1

LOT 1

LOT 1

LOT 1



4. ANNEX 4: PROTOCOL I METODOLOGIA DESENVOLUPADA EN EL MARC DEL
PROJECTE INTERLACE PER A PRENDRE LES DECISIONS I CELEBRAR
PROCESSOS DELIBERATIUS DE FORMA PARTICIPATIVA
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fTỲ=l̀

~ZZ=ZZb=Ỳ?
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5. ANNEX 5: PLA DE COMUNICACIÓ I SENSIBILITZACIÓ DEL PROJECTE
COCONAT25



PLA DE COMUNICACIÓ 

Connecta Congost Natura 2025 

(CoCoNat25) 

Ajuntament de Granollers 
Servei de Medi Ambient i Espais Verds 

2022



Índex de continguts 

OBJECTIU GENERAL .......................................................................................................................................... 3 

OBJECTIUS ESPECÍFICS ...................................................................................................................................... 3 

ANÀLISI INTERN I EXTERN DEL CONTEXT DEL PROJECTE (DAFO) ....................................................................... 4 

PÚBLIC OBJECTIU DEL PLA DE COMUNICACIÓ .................................................................................................. 5 

ESTRATÈGIA I MISSATGE .................................................................................................................................. 6 

ESTIL CORPORATIU I IDENTITAT DE MARCA ..................................................................................................... 7 

MATERIALS, CANALS I ACCIONS DE COMUNICACIÓ .......................................................................................... 9 

INDICADORS D’AVALUACIÓ DE LA COMUNICACIÓ ......................................................................................... 12 

CRONOGRAMA .............................................................................................................................................. 13 



Objectiu general 

El Pla de comunicació i sensibilització del projecte Connecta Congost Natura 2025 

(CoCoNat25) té per objecte donar a conèixer les actuacions, resultats i beneficis del 

projecte de renaturalització urbana a Granollers, contribuint a generar una visió positiva i 

activant la participació ciutadana. 

Es pretén fer arribar a la població els diferents missatges i objectius relacionats amb els 

beneficis de multiplicar la infraestructura verda urbana i millorar-ne la connectivitat, per tal 

de crear millors condicions d’adaptació al canvi climàtic, avançar en la mitigació, així com 

incidir en una millora de l’habitabilitat i els espais saludables. 

El Pla de comunicació es desenvolupa d’acord amb un cronograma d’accions que es 

despleguen al llarg del projecte (2023-2025), amb el propòsit d’informar i assegurar 

l’acceptació social de cadascun dels quatre grans eixos d’actuació del projecte 

(renaturalització del riu Congost; connexió del riu amb el parc del Congost; creació de dos 

grans itineraris verds, propers al parc del Congost; i naturalització d’un connector urbà 

arbrat que travessi el municipi d’est a oest), així com la participació activa de la ciutadania, 

en consonància amb les accions descrites al Pla de governança i participació. 

Objectius específics 

Aquest objectiu general es concreta en els següents objectius específics: 

 Conscienciar a la ciutadania sobre la necessitat d’avançar cap a un model

de ciutat verda, sostenible i resilient, en acord amb els objectius del Pla

estratègic 2030 de Granollers i l’Agenda Urbana de Granollers.

 Informar a la ciutadania sobre cada fase de desenvolupament del

projecte i els seus beneficis, contribuint a una major acceptació social. El

projecte és de llarga durada i té un impacte directe en la vida quotidiana de la

ciutadania, per tant, es prioritza informar i resoldre qualsevol dubte sobre les

actuacions que es desenvolupin, així com posar èmfasi en els beneficis que

comporten, a curt i a llarg termini.

 Fer partícips a la ciutadania del procés de renaturalització, contribuint a

crear un teixit social corresponsable, actiu i participatiu. El projecte aposta

per una estratègia de governança i participació amb un cronograma

d’actuacions específiques destinades a fomentar la implicació ciutadana. El

present Pla treballa en acord amb aquest cronograma, visibilitzant dites

accions i contribuint al foment de la participació.

 Informar i sensibilitzar els mitjans de comunicació perquè

puguin contribuir a divulgar i generar un estat d’opinió favorable durant tot



el procés. És imprescindible teixir aliances amb els mitjans perquè facin 

d’altaveu de les accions del projecte, així com dels valors i beneficis del nou 

model de ciutat verda, sostenible i resilient. 

Anàlisi intern i extern del context del projecte (DAFO) 

Per a definir els objectius específics s’ha dut a terme un anàlisi bàsic de l’entorn del 

projecte. 

Debilitats Amenaces 

. Elevat nombre de persones i institucions 

implicades en el projecte (esforç en la gestió 

del treball en equip i la comunicació). 

. Interrelació de tasques: dificultat en la 

coordinació dels diferents calendaris de les 

actuacions del projecte.  

. Risc de retard en el cronograma general 

previst. 

. Context econòmic general que 

minusvalora els aspectes socials i 

ambientals, primant les necessitats 

bàsiques de les persones. 

. Desconeixement general del concepte 

de renaturalització. 

. Cansament o desafecció en processos 

participatius 

. Dificultats per associar els efectes de la 

crisi climàtica al context quotidià.  

.Individualisme. 

Fortaleses Oportunitats 

. Expertesa de l’Ajuntament en gestió de 

projectes. 

. Coneixement de l’entorn social i dels grups 

aliats afins a les iniciatives ambientals a 

Granollers. 

. Capacitat del projecte per a transformar 

propostes participatives en accions tangibles, 

en un breu període de temps. 

. Capacitat econòmica del projecte per a 

produir accions d’impacte positiu i visibles en 

la vida de la ciutadania. 

. Sinèrgies i suport d’altres projectes de 

l’Ajuntament en l’àmbit de les solucions 

basades en la natura i l’acció climàtica, com 

Interlace i Climatubers (reforç del missatge). 

. Consciència general sobre la crisi 

ambiental global i les necessitats 

d’adaptació de les ciutats per esdevenir 

més resilients davant les vulnerabilitats 

climàtiques. 

.  Suport i aliances entre organitzacions 

vinculades als Fons Next Generation EU. 

.  Fenòmens meteorològics extrems que 

evidencien la crisi climàtica en el dia a dia 

(onades de calor, sequeres, pluges 

torrencials, etc). 



Públic objectiu del Pla de Comunicació 

El present Pla té per objectiu connectar el projecte CoCoNat25 amb els seus diferents 

públics objectiu: 

 Veïnat en l’àmbit dels quatre grans eixos d’actuació del projecte. Inclou persones

físiques i associacions de veïns.

 Empreses, comerços i professionals en l’àmbit dels quatre grans eixos

d’actuació del projecte.

 Comunitat educativa de Granollers

 Persones usuàries dels centres socials, biblioteques, centres cívics i entitats

esportives de la ciutat.

 Col·lectius i iniciatives d’acció climàtica en l’àmbit local: associacions, entitats

o organitzacions vinculats amb el medi ambient, la mobilitat sostenible, l’acció

climàtica, l’economia circular, la contaminació de l’aire, el consum de proximitat o 

equivalents. 

 Persones referents a l’administració pública de l’àmbit local i regional:

Departament d’Acció Climàtica de la Generalitat de Catalunya, Agència Catalana

de l’Aigua, Departament de Territori de la Generalitat de Generalitat, Consell

Comarcal del Vallès Oriental, Consorci per a la gestió dels Residus del Vallès

Oriental, Consorci Besòs Tordera i Diputació de Barcelona.

 Mitjans de comunicació: caldrà mantenir-los informats al llarg del procés per la

seva capacitat de divulgació i efecte multiplicador (notes de premsa, rodes de

premsa, visites de camp, altres). En aquesta categoria s’hi inclouen els mitjans de

comunicació genèrics d’àmbit local, nacional i internacional, i també mitjans

especialitzats en el sector del medi ambient, la crisi climàtica, el disseny urbà o

equivalents.

 Públic general i ciutadania, amb l’objectiu d’arribar a tots els barris de Granollers.
Inclou persones físiques i associacions o entitats de participació ciutadana com el
Consell de Ciutat, el Consell del Poble de Palou i altres.

Per a cada públic objectiu s’identifiquen els millors canals de comunicació i missatges per tal 

de garantir un adequat ’impacte de les accions de comunicació i difusió, definits a 

l’Estratègia comunicativa del present Pla. 



Estratègia i missatge 

Les accions que formen part d’aquest Pla de comunicació s’alineen entorn de 3 eixos 

estratègics: la comunicació, la sensibilització i la participació. Així, tots els materials 

creats tenen per objectiu:  

 Comunicar  les actuacions pròpies del CoCoNat25 amb la finalitat d’informar i

contribuir a generar un estat d’opinió favorable.

 Sensibilitzar sobre els beneficis dels processos de renaturalització urbana com a

eina de mitigació de la crisi climàtica, amb especial esment a la millora de la

salut i qualitat de vida de les persones i del planeta.

 Incentivar a la participació de la ciutadania, tal com es defineix al Pla de

governança i participació.

A més, l’estratègia comunicativa tindrà en compte els següents principis bàsics, de 

manera permanent: 

 La incorporació de la perspectiva de gènere, segons el definit a la “Guía para incluir

la perspectiva de género en proyectos de entidades con las que colabora la

Fundación Biodiversidad” (vegeu annex), on s’estableix la comunicació com a

mecanisme per a garantir el principi d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones. En

aquest sentit, en les activitats d’informació i comunicació es treballarà el llenguatge,

escrit i verbal, inclusiu i no sexista, i les imatges respondran a un tractament paritari

de la presència de dones i homes en els àmbits de desenvolupament del projecte. La

perspectiva de gènere s’incorporarà no només en les formes de les comunicacions

sinó també en els continguts d’aquestes, identificant i informant de les bones

pràctiques cap a la igualtat d’oportunitats en el marc de l’operació.

 La garantia de l’accessibilitat universal dels materials i les activitats, per la que es

valoraran i implementaran actuacions específiques per a l’elaboració de materials

accessibles a persones amb discapacitat, així com es facilitarà la participació de les

mateixes en els diferents espais divulgatius, informatius i de participació. Per

exemple, emprar subtítols en els audiovisuals, transcripcions braille en els materials

escrits permanents (p.ex. plafons informatius) i es garantirà l’accessibilitat a les

instal·lacions de persones amb mobilitat reduïda.



 Els criteris ambientals definits a lala Guia de publicacions ambientalment correctes

- model GPP Toolkit (disponible a:https://bit.ly/3CYUsP0) – publicada per la

Generalitat de Catalunya, amb l’objectiu de treballar el disseny de tots els materials

tenint en compte l’optimització de materials, la reducció de contaminants, l’ús de

paper reciclat, la minimització de l’ús de tintes i la generació de residus, així com

incentivar l’economia circular, entre d’altres.

Estil corporatiu i identitat de marca 

L’estil corporatiu vindrà definit al Manual d’estil del projecte, elaborat per l’empresa 

adjudicatària. Dit manual garantirà els requisits establerts al Manual de 

identidad gráfica – Proyectos PRTR financiados con fondos NextGenerationEU, on 

s’estableix tot el relacionat amb l’ús adequat dels logotips del projecte i 

les esmenes textuals. 

Totes les comunicacions del projecte han de fer referència al suport de la Fundació 

Biodiversitat del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic 

(MITECO), en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) 

finançat amb fons NextGenerationEU, fent ús del combo de logotips com a unitat 

indivisible i adaptat segons publicacions impreses o digitals. 

Així mateix, en els textos escrits caldrà incloure menció explícita a les entitats de 

suport, fent ús del text: “El projecte compta amb el recolzament de la Fundació 

Biodiversitat del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic 

(MITECO) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), 

finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU” 

Igualment, s’incorporaran els criteris definits a la Guia d’estil de l’Ajuntament de 

Granollers, publicada pel Servei d’Imatge i Comunicació. El disseny i edició dels 

materials estaran supervisats per l’esmentat servei. 

El projecte CoCoNat25 es defineix en base a la següent identitat de marca: 

https://bit.ly/3CYUsP0


Identitat de marca CoCoNat25 

Personalitat del projecte Transformador, honest, pro-actiu, 

optimista, proper, social. 

Com s’expressa el projecte (to) Llenguatge planer, inclusiu, respectuós, 

transparent. 

Valors del projecte Sostenibilitat, mediambient, biodiversitat, 

proximitat, qualitat de vida, ciutat neutra 

en carboni, justícia climàtica. 

Paraules clau Eixos verds, renaturalització, mitigació i 

adaptació, acció climàtica, resiliència. 

L’estratègia de la campanya es basa en posar en marxa una comunicació fluida i activa amb 

tots els grups d’interès, tenint en compte la identitat de marca que determinarà el llenguatge 

i canals idonis per a cada perfil de públic objectiu. 

Estratègia comunicativa 

Públic Objectiu To i llenguatge Canal 

Veïnat en l’àmbit d’actuació Informatiu, positiu, 
optimista. Neutre, inclusiu. 

Web, xxss, notícies, 
estand participatiu, actes 
públics, material imprès. 

Professionals i comerços en 
l’àmbit d’actuació  

Informatiu, positiu, 
optimista. Neutre, inclusiu. 

Web, xxss, notícies, 
estand participatiu, actes 
públics, material imprès. 

Comunitat educativa de Granollers Informatiu, positiu, 
optimista. Neutre, inclusiu. 

Web, xxss, notícies, 
estand participatiu, actes 
públics, material imprès. 

Persones usuàries centres socials, 
cívics, esportius i biblioteques 

Informatiu, positiu, 
optimista. Neutre, inclusiu. 

Web, xxss, notícies, 
estand participatiu, actes 
públics, material imprès. 

Col·lectius i projectes d’acció 
climàtica àmbit local 

Informatiu, positiu, 
optimista. Neutre, inclusiu. 

Web, xxss, notícies, actes 
públics, material imprès. 

Persones referents a 
l’administració pública de l’àmbit 
local i regional 

Formal, informatiu, tècnic, 
argumental. 

Mailing (notes de premsa), 
web, xxss, notícies, actes, 
material imprès. 

Mitjans de comunicació Formal, informatiu, 
divulgatiu.  

Rodes de premsa, notes 
de premsa, comunicats, 
actes, web, xxss. 

Públic general i ciutadania Informatiu, positiu, 
optimista. Neutre, inclusiu. 

Web, xxss, notícies, actes 
públics, material imprès. 

Es defineix com a missatge prinicipal del CoCoNat25 el següent, que resumeix el 

contingut del projecte i connecta amb tots els públics: “La renaturalització urbana afavoreix 

la resiliència de les ciutats, oferint una millor qualitat de vida a les persones”. 



Materials, canals i accions de comunicació 

L’estratègia de comunicació i sensibilització prevista en el marc del projecte CoCoNat25 

defineix les següents actuacions: 

 Elaboració d’un suport gràfic innovador per a informar i sensibilitzar sobre la

renaturalització.

L’objectiu és posar en valor tot el procés que desenvolupa el projecte, donant a

conèixer cadascuna de les seves actuacions i els beneficis que comporta, per tal de

millorar la seva acceptació social i activar la participació ciutadana.

 Creació de materials en diversos formats per a facilitar la comunicació

digital del projecte.

 Creació de canals de comunicació digital del projecte.

 Gestió del gabinet de premsa i organització d’activitats.

Dites actuacions es materialitzen en les següents accions: 

Materials de comunicació 

A. Creació i disseny de marca 

A1. Logotip: creació del logotip del projecte en tots els formats necessaris per a ser 

utilitzat en qualsevol suport.  

A2. Elaboració del manual d’estil que definirà la comunicació del projecte. 

A3. Plantilles: creació de les plantilles necessàries per a dur a terme les 

accions comunicatives del projecte relatives a presentacions, actes, publicacions 

web i xarxes socials: plantilles de Canva en diversos formats per a les xarxes 

socials, plantilles de PowerPoint o altres equivalents.  

A4. Creativitats web: elaboració de creativitats per a la pàgina web del projecte 

(mínim 8). 

B. Vídeos 

B1. Vídeo renaturalització i càpsules: guió, enregistrament, edició i postproducció 

d’un vídeo d’entre 1 i 3 min. de durada, amb l’objectiu d’explicar en què consisteixen 

els processos de renaturalització i els beneficis que comporten per a la ciutadania, a 

través del projecte CoCoNat25 i mostrant imatges del procés de canvi que viuran les 

zones afectades a Granollers. La finalitat del vídeo és ser difós a l’inici del 

procés participatiu, abans del començament de les actuacions d’obra associades, i 

haurà d’incloure motion graphics que permetin visualitzar dites actuacions.  

La producció s’entregarà en alta qualitat apta per a projecció en pantalla, així com 

en els formats adequats per ser publicada a l’espai web i a les xarxes socials, 

incloent versions de durada reduïda (càpsules). Totes les versions inclouran 

subtítols. 



B2. Vídeo final de projecte i càpsules: guió, enregistrament, edició i postproducció 

d’un vídeo d’ entre 1 i 5 min. de durada, amb l’objectiu de mostrar la transformació 

de la ciutat i els resultats del projecte CoCoNat25. S’inclou l’enregistrament de 

l’àmbit d’actuació abans, durant i després de les intervencions, així com l’ús de 

d’imatges aèrees (dron) que permetin visualitzar el resultat final. 

La producció s’entregarà en alta qualitat apta per a projecció en pantalla, així com 

en els formats adequats per ser publicada a l’espai web i a les xarxes socials, 

incloent versions de durada reduïda (càpules).Totes les versions inclouran subtítols.  

C.Infografies en versió impresa i digital sobre la renaturalització en genèric i sobre el 

projecte CoCoNat25 i les seves actuacions en particular. L’objectiu és explicar de forma 

clara i senzilla en què consisteix el procés de renaturalització i els beneficis associats que 

comporta, així com mostrar el procés de canvi que tindrà lloc a Granollers.  

C1. Fulletó/infografia en versió impresa: disseny d’un fulletó tipus quadríptic que 

té per objectiu ser distribuït en paper a l’inici de la campanya de governança i 

participació, abans de l’inici de les actuacions, i al llarg del desenvolupament del 

projecte. El proòsit és mostrar amb un llenguatge clar i senzill, fent ús d’infografies, 

en què consisteixen les actuacions i els beneficis que comporten, generant una 

percepció positiva del projecte.  

C2. Infografies digitals interactives, que inclouen el següent: 

1. Fulletó digital anàleg a la versió impresa (tipus quadríptic)

2. Quatre imatges associades a les 4 actuacions del projecte, de forma

independent. 

3. Infografia final de resultats del projecte

Les infografies seran creades en formats adequats i diferenciats per a ser difoses a 

través dels canals de comunicació habituals de l’Ajuntament de Granollers (espai 

web, xarxes socials i altres).   

D. Dissenys per a publicitat en mitjans digitals: 2 dissenys publicitaris amb diverses 

aplicacions (patrocini en diaris digitals, pàgina web del projecte i xarxes socials). 

Tots els materials de comunicació es treballaran en format obert apte per a la seva 
modificació. 



Canals i accions de comunicació 

E. Creació de canals de comunicació digital: 

E.1 Creació d’un espai web del projecte, allotjat a la pàgina web municipal de 

l’Ajuntament de Granollers. Té per objectiu ser un espai de difusió on publicar contingut 

del CoCoNat25 al llarg de tota l’execució. L’espai serà gestionat pel Servei de Medi 

Ambient i Espais Verds conjuntament amb el Servei de Comunicació. 

E.2 Creació d’un espai virtual per a la participació ciutadana: espai vinculat i 

gestionat en el marc de les actuacions previstes al Pla de governança i participació. 

S’allotjarà a la plataforma municipal Granollers participa (https://participa311-

granollers.diba.cat/), destinada específicament a promoure la participació ciutadana, 

i estarà actiu des de l’inici de la fase de participació (01.06.2023) fins al final del

projecte (31.10.2025)

E.3 Continguts i gestió de xarxes socials: s’utilitzaran els canals municipals de 

Twitter, Facebook i Instagram per a publicar continguts específics del projecte al llarg de 

tota la seva execució i fomentar la participació. La informació es definirà des del Servei 

de Medi Ambient i Espais Verds i serà gestionada pel Servei de Comunicació de 

l’Ajuntament de Granollers, que en programarà els continguts en acord amb el 

cronograma definit pel projecte. 

F. Gabinet de premsa: 

F.1 Gestió del gabinet de premsa: l’objectiu és activar la difusió en totes les fases del 

projecte a través dels mitjans de comunicació, per tal que actuin com a altaveu per a 

informar i contribuir a una millor percepció ciutadana del projecte. S’organitzaran 

diverses activitats amb l’objectiu de mantenir un calendari actiu amb la premsa, 

comunicant-los actuacions i resultats. El Servei de Comunicació de l’Ajuntament 

gestionarà la relació amb els mitjans, en acord amb el cronograma establert. 

 Rodes de premsa: es preveu l’organització de rodes de premsa durant el

desenvolupament de cadascuna de les actuacions del projecte, així com en la

presentació de l’stand participatiu i en l’acte final de projecte.

 Visites de camp: s’organitzaran visites de camp per a presentar les actuacions in

situ, amb els tècnics responsables del projecte.

https://participa311-granollers.diba.cat/
https://participa311-granollers.diba.cat/


 Acte conjunt amb els participants del taller intergeneracional: es preveu convidar la

premsa en un acte conjunt amb la ciutadania, en el marc del taller intergeneracional

definit al Pla de governança i participació del CoCoNat25.

 Esmorzar de treball: s’organitzarà una jornada en format seminari on es convidarà la

premsa i els representats polítics i tècnics de l’Ajuntament, juntament amb les

entitats de suport i cofinançament del projecte.

F.2 Notes de premsa: des del Servei de Medi Ambient i Espais Verds es redactaran les 

notes de premsa amb la finalitat d’informar de les principals actuacions i resultats al llarg 

del projecte, fent especial esment al desenvolupament del procés participatiu. Les notes 

es revisaran pel Servei de Comunicació de l’Ajuntament de Granollers i pel Departament 

de Comunicació de la Fundación Biodiversidad. L’enviament i difusió es farà des del 

Servei de Comunicació de l’Ajuntament, en acord amb el cronograma establert. 

G. Acte final: tal i com es defineix a les actuacions del Pla de governança i participació del 

projecte, es durà a terme un mural participatiu per a celebrar la finalització del CoCoNat25. 

En el marc d’aquesta actuació es convocarà a la premsa i es projectarà el vídeo final del 

projecte (definit al B.2 del present Pla). 

Indicadors d’avaluació de la comunicació 

L’estratègia comunicativa del projecte s’avaluarà segons els següents indicadors de 
resultats i impacte: 

Tasca Descripció Unitat Valor 
esperat 

Valor 
obtingut 

C-201 - Difusió general 
del projecte en mitjans 
de comunicació 

Número d’impactes en mitjans locals, 
provincials, autonòmics o nacionals. 

 Ràdios Núm. 

 Televisions Núm. 

 Premsa escrita Núm. 

 Mitjans digitals Núm. 

C-202 - Difusió general 
del projecte a les 
xarxes socials  

Número de nous seguidors a les xarxes 
socials (twitter, Facebook, Youtube, 
Instagram) 

 Twitter Núm. 

 Instagram Núm. 

 Facebook Núm. 

 Youtube Núm. 

C-203 - Difusió general Número de visites a la pàgina web del Núm. 



del projecte a la pàgina 
web municipal 

projecte 

C-204 - Divulgació dels 
continguts del projecte 

Número de materials de divulgació i 
sensibilització  

 Vídeos Núm. 

 Infografies impreses Núm. 

 Infografies digitals Núm. 

 Creativitats digitals Núm. 

 Patrocinis Núm. 

C-205 - Divulgació i 
sensibilització general 
presencial 

Número d’actes de difusió del projecte no 
contemplats a les accions de governança 
i participació C1 (presentacions, tallers, 
conferències en districtes, barris, 
escoles, itineraris guiats, activitats 
naturalistes i educació ambiental, etc.).  

Núm. 
d’assistents a 
cada acte, 
desagregats per 
sexe. 

Esmorzar de treball Núm./sexe 

Rodes de premsa Núm./sexe 

Visites de camp Núm./sexe 

Acte final mural Núm./sexe 

C-206 - Difusió 
especialitzada del 
projecte en mitjans 

Número d’articles publicats en 
publicacions especialitzades 

Núm. 

Cronograma 

El Pla de comunicació i sensibilització es desenvoluparà en base a un cronograma que 
coordina les diferents actuacions del projecte i estarà subjecte als canvis que en aquestes 
es puguin produir, en consonància amb el cronograma general del projecte, concretament el 
que aplica a l’actuació C2-Plan de comunicación y sensibilización:  





6. ANNEX 6 ESPAI DIGITAL DE PARTICIPACIÓ DECIDIM. SOFTWARE LLIURE.

Decidim és més que una plataforma digital: és un projecte i infraestructura oberts que inclou codi, 

documentació, disseny, formació, un marc legal, interficies col·laboratives, una comunitat d'usuaris i 

facilitadors i una visió global. Cap a una democràcia participativa de codi obert per a ciutats i 

organitzacions. 

1. Podeu trobar més informació a: https://comunitat311.diba.cat/

2. La instància de la plataforma que acull els processos participatius de Granollers és:
https://participa311-granollers.diba.cat/

3. Òrgans de participació local a Granollers
Un òrgan de participació és un grup format per membres d'una organització que es reuneixen 

periòdicament per prendre decisions sobre un àmbit o àrea específica de la mateixa. 

Els òrgans de participació realitzen trobades, algunes són privades i altres són obertes. Si són obertes 

s’hi pot participar (per exemple: assistint si l'aforament ho permet, afegint punts a l'ordre del dia, o 

comentant les propostes i decisions preses per aquest òrgan). 

Exemples: Un òrgan de participació general (que es reuneix un cop l'any per definir les línies 

principals d'acció de l'organització així com als seus òrgans executius per votació), una consell 

assessor d'igualtat (que es reuneix cada dos mesos per fer propostes de com millorar les relacions de 

gènere en l'organització), una comissió d'avaluació (que es reuneix cada mes per fer el seguiment 

d'un procés) o un òrgan de garanties (que recull les incidències, abusos o propostes de millora dels 

procediments de presa de decisions) són tot exemples d'òrgans de participació. 

https://participa311-granollers.diba.cat/assemblies 

4. Decidim. La plataforma digital de particiació ciutadana

https://www.youtube.com/watch?v=ahVZLOlE3GE

https://comunitat311.diba.cat/
https://participa311-granollers.diba.cat/
https://participa311-granollers.diba.cat/assemblies
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7. ANNEX 7:  LOCALITZACIÓ DELS PUNTS ESTABLES  D’ INFORMACIÓ I
SUPORT

Els punts de suport, situats en 11 equipaments municipals, ofereixen acompanyament i 

informació al ciutadà amb relació al projecte. En aquests espais de suport, també es 

facilitarà, en cas de ser necessari, l'acompanyament en el registre a la plataforma, en 

l'elaboració de propostes, en la priorització o la votació, etc. Accions que podran ser 

realitzades al mateix equipament amb el suport dels professionals municipals.  

 Biblioteca Can Pedrals
Matins de dimarts a dissabte, de 9.30
a 14 h
Tardes de dilluns a divendres, de
15.30 a 20 h
Carrer Antoni Espí i Grau, 2

 Biblioteca Roca Umbert
Matins dimecres i divendres, de 10 a
14 h
Tardes de dilluns a divendres, de 15 a
20 h, i dissabtes de 15.30 a 20 h
Carrer d'Enric Prat de la Riba, 77

 Can Jonch – Centre de Cultura per la
Pau
Matins de dilluns a divendres, de 9 a
13 h
Carrer del Rec, 19

 Centre Cívic Can Bassa
De dilluns a dijous, de 16 a 21 h
Divendres, de 17 a 21 h
Plaça Joan Oliver, 1

 Centre Cívic Can Gili
De dilluns a dijous, de 16 a 21 h
Divendres, de 17 a 21 h
Camí Vell de Lliçà d'Amunt, 1

 Centre Cívic Jaume Oller

De dilluns a dijous, de 16 a 21 h 
Divendres, de 17 a 21 h 
Carrer Mare de Déu de Montserrat, 47 

 Centre Cívic Nord
Matins de dilluns a divendres, de 9 a
13.30h
Tardes de dilluns a dijous, de 16 a 21
h, i divendres, de 17 a 21 h
Carrer Lledoner, 6

 Centre Cívic Palou
De dilluns a dijous, de 16 a 21 h
Divendres, de 17 a 21 h
Passeig Francesc Fàbregas, 43

 Espai Actiu de la Gent Gran
De dilluns a divendres, matins de 11 a
13 h
Carrer Roger de Flor, 127 (antiga
Escola Bressol Cangur)

 Gra – Equipament Juvenil
Matins de dimarts a divendres, de 9 a
13 h
Tardes de dilluns a dijous, de 16 a 20 h
Plaça de l’Església, 8

 OAC
De dilluns a dijous de 9 a 19 h
Divendres de 9 a 14 h
Carrer Sant Josep, 7, planta baixa
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8. Annex 8 UBICACIÓ I EXEMPLE DE PUNT MÒBIL DE PARTICIPACIÓ I SUPORT

El punt mòbil ofereix acompanyament i informació al ciutadà amb relació al projecte. Situat 

a l'espai públic durant els dies i les hores que s'indiquen a continuació. Des dels punts mòbils 

es facilitarà, en cas de ser necessari, l'acompanyant en el registre a la plataforma, en 

l'elaboració de propostes, en la priorització o la votació, etc. Accions que podran ser 

realitzades des del mateix punt mòbil amb el suport de les persones dinamitzadores de 

l’empresa adjudicatària que hauran de disposar de mitjans propis de pantalles (tabletes o 

ordinadors) per tal de poder fer acompanyament a la ciutadania. Com a mínim  haurà 

d’itinerar 11 dies laborables en horari tarda  i també algunes itineràncies es faran en horari 

matí a: 

1. Plaça de la Llibertat

2. Plaça Josep Serrat i Bonastre (xamfrà nord - oest)

3. Plaça de les Hortes

4. Plaça de l’Església

5. Carrer Rafael Casanova (davant de l’Escola Ponent)

6. Plaça Jacint Verdaguer

7. Plaça Can Mònic

8. Plaça de la Font Verda

9. Cantonada del carrer Bertran de Seva (a prop de l’Hospital)

10. Avinguda del Parc amb Carrer Josep Umbert i Ventura (a prop de l’estació d’Autobusos)

11. Plaça Josep Maluquer i Salvador



DISSENY EXEMPLE DEL PUNT MÒBIL 

Aquestes estructures que disposa l’Ajuntament fan 205 cms d'alçada x 150 cms d'ample x 68 

cms de fons 
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9. Annex 9 ANNEX COMPROMÍS MILLORA SOSTENIBILITAT AMBIENTAL.

L’empresa________________________ es compromet a realitzar els desplaçaments associats amb 

el desenvolupament de la prestació del servei, de forma sostenible. 

Aquests desplaçaments s’acrediten mitjançant els càlculs que es presenten a continuació per una 

petjada de carboni mitjana de _______ kg de CO2 per desplaçament. 

Es justifica d’acord amb la següent fórmula: 

Emissions GEH = [ ____km transport anada a l’emplaçament on es desenvolupen els treballs definits 

en el Lot 2 del PPT (1*)] x [ _____ g CO2/km(2*) /1000] =______ kgCO2 per desplaçaments associats 

al desenvolupament dels treballs definits en el Lot 2 del PPT (3*) 

(1*) Cal aportar la localització de: 

. la seu dels serveis tècnics de l’empresa adjudicatària fins a l’emplaçament on es 
desenvolupen els treballs definits en el Lot 2 del PPT,  

. els diferents punts de subministrament/aprovisionament d’equips i materials fins a 
l’emplaçament on es desenvolupen els treballs definits en el Lot 2 PPT. 

(2*) S’aportarà en el moment de formalització del contracte, la fitxa tècnica dels vehicles utilitzats per 

als càlculs 

(3*) Es sumaran la generació d’emissions GEH resultants de tots els desplaçaments previstos en el 

desenvolupament dels treballs definits en el Lot 2 del PPT (desplaçaments associats a la mobilitat de 

l’equip humà assignat a l’execució dels treballs, i desplaçaments associats al subministrament 

d’equips i materials necessaris per a l’execució dels treballs).  
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Font: Guia pràctica per al càlcul d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic, 

2022. Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 

Igualment, si no es disposa de cap de les anteriors dades, i només es disposa de la distància 

recorreguda (km), es poden utilitzar els següents factors d’emissió de CO2.  



Font: Guia pràctica per al càlcul d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic, 

2022. Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. 

En el cas dels vehicles elèctrics, per a calcular les emissions cal multiplicar el consum elèctric degut a 
la recàrrega de la bateria (kWh)/km autonomia del vehicle mig i pel factor del mix elèctric de general 
de la xarxa o de la companyia comercialitzadora. El mix elèctric general de la xarxa per al 2021 és 
259 g CO2eq/kWh. Es pot aplicar un factor d’emissió de 0 g CO2/kWh en el cas de consumir 
electricitat de la xarxa provinent d’energies renovables. Aquest factor d’emissió s’aplica només quan 
es disposa de la GdO corresponent i s’exclouen les GdO de cogeneració d’alta eficiència. Pel consum 
que prové de la instal·lació no connectada a xarxa, el mix elèctric que cal aplicar és el que 
correspongui a la tecnologia de generació, per exemple 0 g CO2/kWh si es tracta d’una instal·lació de 
fonts d’energies renovables, i/o el factor d’emissió del gas natural si es tracta d’una instal·lació de 
cogeneració amb gas natural per autoconsum.  

Per al transport de mercaderies, per tal de fer un càlcul el més realista possible, cal establir quin 
percentatge representa la càrrega transportada respecte la càrrega total del vehicle. Les emissions 
associades al transport d’una determinada mercaderia seran proporcionals al percentatge que la 
càrrega transportada representa respecte la càrrega total transportada. 

I, perquè consti, a fi de poder contractar amb l’Ajuntament de Granollers, signo aquest document sota 
la meva responsabilitat. 

(Població), (dia) de (mes) de (any) 
(signatura) 
(segell de l’empresa)” 
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