
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS QUE HAN DE 

REGIR PER A LA CONTRACTACIÓ, EN RÈGIM DE CONCESSIÓ, DE 

LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE PROVEÏMENT D'AIGUA POTABLE I 

CLAVEGUERAM PER AL MUNICIPI DE DELTEBRE 

 

CAPÍTOL 1. CONDICIONS GENERALS I DEFINICIÓ DEL SERVEI 
 

Article 1. Objecte 
L'objecte del present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars és regular el contracte dels 

serveis de proveïment d'aigua potable i clavegueram en el Municipi de Deltebre en els termes i 

amb l'abast establert en el Plec de Clàusules Administratives Particulars, així com en la resta de 

la documentació que tingui caràcter contractual, mitjançant gestió indirecta en concessió. 

El present Plec de Prescripcions Tècniques regula els aspectes tècnics que regiran l'explotació 

del Servei de Proveïment d'Aigua Potable i Clavegueram en el municipi de Deltebre (Tarragona), 

que constitueixen, juntament amb el Plec de Clàusules Administratives Particulars, Reglaments 

municipals del Servei i Ordenances, les disposicions especials a les quals es subjectarà el 

contracte, tot això d'acord amb el que s'estableix a l'article 124 de la Llei 9/2017, de 8 de 

Novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic 

espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de 

febrer de 2014, d'ara endavant LCSP. 

L'explotació del Servei inclou, així mateix, la gestió administrativa d'aquest, amb l'abast i 

funcions que s'especifiquen en el present Plec i en el Plec de Clàusules Administratives que 

regeix aquest contracte. 

Article 2. Àmbit territorial 
L'àmbit territorial de la concessió administrativa és el terme municipal de Deltebre, comprenent 

les obres i infraestructures de titularitat municipal associades als serveis públics de proveïment 

d'aigua potable i clavegueram, que s'especifiquen en l'Annex 1. El Concessionari deurà també 

gestionar tota nova instal·lació, obra, urbanització o nucli de població que s'incorporin al servei. 

Aquestes noves incorporacions suposaran, en tot cas, una modificació que no podrà superar el 

20% del preu del contracte. No obstant això, queda a potestat de l'Ajuntament el poder licitar 

la gestió del servei d'aquests nous nuclis de població mitjançant el procediment de contractació 

pertinent. 

Article 3. Titularitat del servei 
L'Il·lustre Ajuntament de Deltebre, amb independència de les obligacions establertes pel present 

Plec, conservarà la titularitat del servei la gestió del qual és objecte de concessió i, en 

conseqüència, manté les potestats de disposar, regular, organitzar i, en el seu cas, modificar la 

prestació del servei. Igualment, exercirà les facultats de control i fiscalització sobre la gestió 

d'aquest, de conformitat amb el que es disposa en els articles 127 del RSCL i 287 de la LCSP. 



A aquest efecte, la totalitat de logotips, material imprès, vestuari i vehicles que s'utilitzin en el 

servei portaran, a més de la identificació del concessionari, i de forma predominant respecte a 

aquesta, referència a la titularitat de l'Ajuntament de Deltebre. 

Article 4. Instal·lacions adscrites a la prestació del servei 
L'Ajuntament de Deltebre posarà a la disposició del Concessionari, per a l'explotació del Servei, 

la totalitat de les infraestructures afectes a la seva prestació, compostes per obra civil, 

instal·lacions i maquinària de propietat o titularitat municipal que integren els serveis de 

proveïment d'aigua potable i clavegueram, les quals apareixen ressenyades en l'Annex 1. També 

seran posades a la disposició del Concessionari les instal·lacions que rebi o executi directament 

l'Ajuntament durant la vigència de la concessió per ampliacions, noves urbanitzacions, etc. Els 

citats béns i instal·lacions són propietat de l'Ajuntament, que cedeix el seu ús al Concessionari 

per a la prestació dels serveis assenyalats, en els termes establerts per l'article 128.3. 3r del 

Reglament de Serveis de les Corporacions Locals (Decret de 17 de juny de 1955, RSCL). El 

Concessionari no podrà alienar ni gravar els béns i instal·lacions afectes als serveis objecte del 

contracte actual. Les instal·lacions incorporades pel Concessionari en execució del contracte 

regulat en el present Plec, com ara les corresponents al parc de comptadors, o altres, seran 

rebudes per l'Ajuntament una vegada comprovada l'adequació de les mateixes i la seva correcta 

execució, i quedaran afectades als serveis públics objecte del contracte actual en els termes 

establerts en els paràgrafs anteriors. 

Dins del primer mes de l'inici de la gestió se signarà l'acta de cessió per a l'ús i explotació de les 

instal·lacions i infraestructures, que es posen a la seva disposició per al compliment de l'objecte 

del contracte actual. Al llarg de la vida del contracte, i sempre que per l'Ajuntament o pel 

Concessionari es faci aportació de nova infraestructura per a la seva afecció al Servei, se 

subscriuran les corresponents actes de cessió per a l'ús i explotació, en la mateixa forma al que 

es preveu en el paràgraf anterior. Pel seu caràcter de béns de domini públic, aquests estan 

subjectes a les limitacions i prerrogatives pròpies de la seva naturalesa. Per part del 

Concessionari s'utilitzaran les edificacions, instal·lacions i altres infraestructures del proveïment 

d'aigua potable i clavegueram exclusivament per a la prestació dels serveis vinculats a l'objecte 

del contracte, tret que l'Ajuntament, per raons d'interès públic, establís el contrari. Totes les 

obres, instal·lacions i maquinària cedides al Concessionari per al seu ús, així com el material en 

estoc, s'inclouran en un inventari detallat que haurà de realitzar el Concessionari i formalitzar 

en el termini d'un mes des de l'inici del Contracte, modificant-se l'inventari quan s'ampliïn o 

disminueixin els béns lliurats. 

Article 5. Llicències, permisos i autoritzacions 
En cas de ser precises llicències, permisos o autoritzacions per al desenvolupament de les 

activitats descrites en aquest Plec, i objecte del contracte, les mateixes seran per compte del 

Concessionari. 

Així mateix, el Concessionari complirà els dictàmens que promulguin els diferents òrgans 

mediambientals, urbanístics, etc., en relació amb els serveis i instal·lacions objecte d'aquest 

contracte, sent al seu càrrec qualsevol cost ocasionat per al seu compliment. També serà 

responsable de l'elaboració de la documentació tècnica i projectes visats en el Col·legi que 

correspongui, precisos per a l'obtenció de les llicències, permisos i autoritzacions citades en els 

punts anteriors. 



Article 6. Descripció de les activitats dels serveis objecte de contractació 
La concessió del servei porta aparellada la concessió demanial de l'ús privatiu dels béns destinats 

al servei públic objecte de la concessió, subjecta a les condicions del Plec de Clàusules 

Administratives, d'aquest Plec i del Reglament del Servei, excepte el dret de propietat i sense 

perjudici de tercers. La concreció dels béns objecte de concessió demanial és la totalitat de 

construccions, instal·lacions i infraestructures adscrites a la prestació del servei. 

El Concessionari realitzarà totes les actuacions precises per al correcte funcionament de la gestió 

integral dels serveis públics de Proveïment d'aigua potable i Clavegueram del municipi de 

Deltebre. 

Es descriuen a continuació, sense caràcter exhaustiu, aquestes actuacions, per a tots dos serveis: 

1. El servei de proveïment d'aigua comprendrà les següents prestacions per part del 

Concessionari: 

a. Gestió integral del servei de proveïment d'aigua, havent de realitzar totes les activitats 

precises per al seu correcte funcionament. Per a això haurà de realitzar, com a mínim, les 

següents activitats: 

- Sense perjudici de que el subministrament d’aigua en alta  prové de la Mancomunitat 

Intermunicipal DeltaTres, si s’escau per garantir la disponibilitat de cabals,  i sense 

perjudici de determinar les condicions per la recuperació de les inversions oportunes, 

el concessionari haurà de realitzar obres i instal·lacions de tractament bacteriològic, 

captació, elevació, impulsió, transport, acumulació i, en tot cas sempre, de distribució 

fins a les escomeses dels abonats del servei, incloent-hi les instal·lacions elèctriques i 

mecàniques de tota mena que s’escaiguin. 

- El manteniment en bon estat de funcionament del conjunt de les instal·lacions i obres 

del servei. 

- La vigilància i control de la qualitat sanitària de l'aigua que es distribueixi als abonats 

del servei. 

A aquest efecte, el Concessionari realitzarà les anàlisis preceptives de la qualitat de 

l'aigua amb la periodicitat i resta de condicions fixades en la reglamentació vigent, 

recollida en el Reial decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual es regulen els criteris de 

la qualitat de l'aigua de consum humà, o en qualsevol norma que ho desenvolupi o 

substitueixi, i amb caràcter mensual comunicarà els resultats d'aquestes anàlisis a 

l'Ajuntament. A més, el Concessionari està obligat a notificar amb immediatesa a 

l'Ajuntament qualsevol anomalia d'incompliment en la qualitat de l'aigua 

subministrada. 

Així mateix, el Concessionari està obligat a emprar els sistemes o tecnologies que en 

un futur siguin aplicables, i siguin requerides per l'Ajuntament, per a la prestació del 

servei. 

- Vetllar per a què es mantinguin els nivells suficients de reserva en els dipòsits 

d'acumulació, per a la correcta prestació del servei, tret que circumstàncies especials, 

i allunyades de la voluntat del Concessionari, ho impedeixin. 



- Maniobrar periòdicament les vàlvules, boques de reg i boques d'incendi, així com les 

cambres de descàrrega, purgues de la xarxa, etc., amb la finalitat de verificar el seu 

correcte funcionament. 

- Localitzar, prèvia labor de cerca, i reparar, tota pèrdua o fuita d'aigua de la xarxa i de 

la resta d'infraestructures. Igualment, el Concessionari haurà d'evitar i eliminar les 

escomeses no autoritzades a la xarxa. Totes aquestes operacions estaran compreses 

en les tasques de conservació i funcionament, sent íntegrament a càrrec del 

Concessionari. 

- Verificar el correcte funcionament de les escomeses i els comptadors, cuidant de la 

seva substitució sempre dins del límit establert en la normativa de control metrològic. 

- Aprofitar al màxim els recursos hídrics disponibles.. 

b. Respecte a les xarxes de distribució, el Concessionari deurà: 

- Garantir les condicions sanitàries de l'aigua destinada a consum, fins al seu lliurament 

en l'escomesa dels abonats, a través de la xarxa de distribució. 

- Garantir el subministrament d'aigua en tot el terme municipal, complint les 

condicions establertes en el present plec, així com en el Reglament del servei i en la 

legislació aplicable, mantenint pressió i cabals suficients i, en qualsevol cas, no menors 

als actuals. 

- Fer-se càrrec de la gestió, manteniment i conservació de la xarxa de distribució, que 

inclou la realització de les labors periòdiques de verificació del bon funcionament de 

les vàlvules, boques de reg i boques d'incendi, així com les cambres de descàrrega, 

purgues de la xarxa, etc., així com, en el seu cas, la seva reparació. 

A aquest efecte, el Concessionari realitzarà al llarg dels dos primers anys d'explotació 

del servei, una inspecció completa de tota la xarxa. 

- Mantenir actualitzada la cartografia digital de la xarxa, amb la precisió adequada i 

amb la base de dades associada, que haurà de contenir informació relativa a materials, 

diàmetres, timbratjes, situació de les conduccions, situació de les escomeses, vàlvules 

i diàmetre d'aquestes, arquetes, boques de reg i, en general, tots els elements que 

composen la xarxa. 

Aquesta cartografia digital, així com la seva base de dades associada serà posada a 

disposició de l'Ajuntament al seu requeriment, com a mínim en formats DWG, DXF, 

CSV/*GeoCSV, ESRI Shapefile, a més d'Excel per a dades de les bases de dades. 

- Actuar diligentment en les reparacions d'avaries. 

c. En relació amb els abonats i usuaris del Servei, el Concessionari haurà de: 

- Tractar als usuaris amb la màxima correcció, respecte, deferència i amabilitat, sent el 

Concessionari responsable de qualsevol mal o perjudici causat a tercers pel personal 

integrat en la plantilla per a la prestació del servei. 

- Garantir permanentment als usuaris del Servei el subministrament d'aigua potable, 

excepte cas d'interrupció causada per causa de força major, avaries no previsibles, i 

necessitats del Servei. 



- En els casos d'interrupció del subministrament, el Concessionari informarà, si és 

possible amb antelació, i en un altre cas, com més aviat millor, als abonats afectats, 

tant de les causes de la interrupció, com del temps previst per al restabliment del 

subministrament. Si la interrupció del subministrament es pot conèixer 

anticipadament, com en el cas d'actuacions programades, el Concessionari notificarà 

aquestes circumstàncies individualment a les comunitats de veïns, o als abonats, sent 

el cost d'aquestes notificacions al seu càrrec. Igualment, informarà l'Ajuntament amb 

una antelació mínima de quaranta-vuit hores. En cas imprevist, emprarà els mitjans de 

difusió disponibles per a informar, sent també tot cost al seu càrrec. 

- En tot cas, davant una interrupció del subministrament, el Concessionari procurarà, 

emprant els mitjans necessaris, reduir el temps de durada de la mateixa al màxim, a 

l'efecte de causar els mínims trastorns als usuaris. Excepte causes de força major, la 

interrupció del subministrament no podrà excedir de les vint-i-quatre hores. En 

qualsevol cas, el Concessionari disposarà un subministrament alternatiu que 

garanteixi, com a mínim, un subministrament de dues hores continuades per dia 

d'interrupció. 

- Les interrupcions de subministrament, en tot cas, seran comunicades al Responsable 

del Contracte. Si la durada de les interrupcions fos superior a les sis hores, el 

Concessionari haurà de justificar les raons davant la Comissió de Seguiment i Control. 

- Haurà de realitzar les escomeses a la xarxa a petició dels interessats, sent el cost de 

la mateixa a càrrec del peticionari. El manteniment d'aquestes escomeses serà a càrrec 

del Concessionari, quedant el seu import inclòs en les tarifes del servei. 

- Haurà de dur a terme la instal·lació de nous comptadors a càrrec del peticionari del 

servei, i haurà de substituir els existents davant qualsevol malfuncionament dels 

mateixos i, en tot cas, al final de la seva vida útil, d'acord amb la normativa de control 

metrològic vigent, a fi d'assegurar el seu perfecte estat de funcionament durant el 

període de la concessió, i a la finalització d'aquest, sent els costos de la substitució al 

seu càrrec. 

- Assumirà la gestió recaptatòria dels ingressos de la prestació del servei objecte de 

concessió. 

- Cuidarà que tots els usuaris tinguin degudament formalitzada la contractació del 

subministrament d'aigua potable. 

- Mantindrà actualitzat el fitxer d'abonats del servei, en el qual constaran les 

característiques d'ús. 

- Durà a terme la lectura dels comptadors, amb la periodicitat prevista al Reglament 

del Servei. Confeccionarà els rebuts sobre la base de les tarifes i taxa vigents a cada 

moment. 

- Efectuarà el cobrament dels rebuts del subministrament d'aigua potable, 

clavegueram i taxa de depuració i/o assimilats. 

- Informarà sobre els escrits o reclamacions que formulin els usuaris o interessats. 



- Informarà l'Ajuntament sobre les prescripcions tècniques i característiques que han 

de reunir les instal·lacions que realitzin promotors urbanístics, i inspeccionarà i 

informarà sobre el seu compliment. 

- Atendrà a tot aspecte regulat pel Reglament del Servei Municipal de Proveïment 

d'Aigua Potable de Deltebre. 

d. Quant al subministrament als serveis municipals: 

- Tot subministrament a edificis, instal·lacions i dependències municipals així com 

ceptres o serveis dependents de l'Ajuntament, que siguin indicats per l'Ajuntament, 

estaran exempts del pagament dels serveis objecte d'aquest plec, fins a un límit del 8% 

de la facturació anual en metres cúbics. A partir d’aquest límit els consums municipals 

es facturaran al preu de la tarifa mitjana per metre cúbic. 

- A l'inici de la prestació en concessió, l'Ajuntament facilitarà la relació de 

subministraments municipals, beneficiaris d'aquesta exempció. 

- En el transcurs de la concessió, en cas en què nous subministraments adquireixin 

aquesta condició d'adscripció municipal, l'Ajuntament notificarà amb una antelació de 

tres mesos al Concessionari l'exempció del pagament del subministrament, que es farà 

efectiva a la finalització d'aquest termini. 

- Amb independència de l'anterior, l'Ajuntament es compromet a autoritzar la 

instal·lació de comptadors en tots i cadascun dels punts de subministrament que 

l'afectin. En aquells subministraments en els quals, a causa de les característiques 

físiques d'aquests, no sigui possible la instal·lació de comptador, els consums 

municipals es determinaran estimant-se de mutu acord amb el Concessionari. 

2. El servei de gestió del clavegueram comprendrà les següents prestacions: 

- Gestió, conservació i manteniment de tots els elements de la xarxa de sanejament 

d'aigües residuals i pluvials. La conservació i manteniment inclourà una neteja 

complerta de xarxa cada dos anys, incloent la dels embornals, més les actuacions 

correctives que s’escaiguin, per tal d’eliminar qualsevol obstrucció, així com deu 

jornades completes d’inspeccions de càmera, pel control de qualitat de les feines de 

neteja, i per identificar problemes. Afegit a tot això, el servei inclou les actuacions de 

fressat d’arrels o morters i formigons, que s’escaiguin, amb la finalitat d’evitar 

obstruccions. 

- El concessionari, a més, realitzarà al seu càrrec obres i reparacions a cel obert de les 

conduccions per reparar les obstruccions que no puguin ser solucionades des de 

l’interior de les conduccions, així com possibles esclafaments de tubs. També seran al 

seu càrrec les substitucions de tapes de pous trencades o enfonsades, així com  també 

de reixes d’embornals. 

- Mantindrà al seu càrrec l’obra civil, els equips electromecànics i els herratges de les 

estacions de bombament d’aigües residuals. 

- Inclourà l’execució de les escomeses que resultin contractades, sent el cost de les 

mateixes a càrrec del peticionari.  

 



- Realitzarà al seu càrrec tota labor de verificació periòdica del bon funcionament de 

la infraestructura, incloent-hi reparacions de qualsevol element de la xarxa, així com 

la cerca, localització i reparació de pèrdues de la xarxa, per a la totalitat de la xarxa. En 

relació amb reparacions o manteniment de xarxes internes de sanejament de jardins i 

escomeses individuals, si se sol·liciten pels interessats seran realitzades pel 

Concessionari, però a càrrega del sol·licitant. 

A aquest efecte, en els dos primers anys de la concessió, el Concessionari del servei 

haurà de fer un reconeixement de tota la xarxa de sanejament. 

- El Concessionari assumirà al seu càrrec deu jornades completes d’inspeccions de 

càmera, pel control de qualitat de les feines de neteja, i per identificar problemes 

- S'haurà de mantenir actualitzada la cartografia digital de les xarxes, amb la precisió 

adequada i amb la base de dades associada, que haurà de contenir informació relativa 

a materials, diàmetres, situació de les conduccions, cotes d'altimetria, situació de les 

escomeses, arquetes, embornals, reixes interceptores, sobreeixidors, cambres de 

descàrrega, estacions d'impulsió i, en general, tots els elements que composen la 

xarxa. 

Aquesta cartografia digital, així com la seva base de dades associada serà posada a la 

disposició de l'Ajuntament al seu requeriment, com a mínim en formats DWG, DXF, 

CSV/*GeoCSV, ESRI Shapefile, a més d'Excel per a dades de les bases de dades. 

- Es mantindrà un servei suficient i de manera permanent, garantint la diligència en la 

reparació d'avaries. 

- S'efectuaran tractaments periòdics de desratització i desinsectació que garanteixin el 

control de les colònies indesitjades. 

- Es buscaran, localitzaran i repararan les possibles avaries, fuites, obstruccions, així 

com escomeses no autoritzades, a càrrec del Concessionari. 

- El Concessionari informarà sobre els escrits i reclamacions que formulin els 

interessats. 

- Informarà l'Ajuntament sobre les prescripcions tècniques i característiques que han 

de reunir les instal·lacions que realitzin promotors urbanístics, i inspeccionarà i 

informarà sobre el seu compliment. 

- Atendrà a tot aspecte regulat pel Reglament del Servei Municipal de Clavegueram 

d'Aigua Potable de Deltebre. 

3. En relació amb tots dos serveis 

- En les xarxes de tots dos serveis, el Concessionari gestionarà, conservarà i repararà el 

conjunt d'instal·lacions elèctriques i mecàniques adscrites a ambdós serveis. 

- El Concessionari mantindrà degudament actualitzats els padrons d'abonats. 

- El Concessionari inclourà en les factures i rebuts aquelles taxes i cànons que siguin 

indicats per l'Ajuntament. 

- El Concessionari elaborarà i actualitzarà els Protocols d'Emergència, en els quals es 

detalli l'actuació del Concessionari i el reforç de mitjans enfront de situacions 



excepcionals o d'emergència i de garanties respecte a la continuïtat i qualitat del 

servei. 

- Es consideren incloses dins de l'abast del contracte qualsevol activitat, obra o servei 

complementari que es derivi de les anteriors, o que tingui el seu origen en les 

disposicions dels Reglaments dels Serveis i altres normes aplicables. 

- El Concessionari tindrà, a més, l'obligació d'assistir tècnicament, i assessorar, a 

l'Ajuntament en qualsevol aspecte relacionat amb el servei, fins i tot en la redacció de 

propostes d'ordenances municipals relacionades amb aquest. 

Article 7. Règim jurídic de les infraestructures i béns del servei 
Els béns que integren el servei de subministrament d'aigua potable i clavegueram estaran 

subjectes als límits, i gaudiran de les prerrogatives, que la normativa de béns de les Entitats 

Locals els assigna, atenent el seu caràcter demanial. 

Els béns aportats pel concessionari continuaran sent de la seva titularitat, excepte en el cas en 

què, per la seva naturalesa, es tractés de béns afectes a la prestació del servei, com a inversions 

del concessionari de caràcter revertible, i en aquest cas, des del moment de la seva posada en 

servei, seran de titularitat de l'Ajuntament de Deltebre, sense perjudici del tractament 

comptable que, en caràcter d'immobilitzat intangible, com a acords de concessió, hagi de dur a 

terme el concessionari. 

El Concessionari realitzarà a la seva costa, durant el període de vigència del Contracte, les 

inversions presentades en la seva oferta o les definides per l'Ajuntament en funció de les 

necessitats i prioritats del servei i aquelles addicionals que consideri oportunes, revertint a 

l'Ajuntament les mateixes al final de la vida de la concessió.  Sens perjudici d’aquesta reversió, 

a partir de la data de la seva posada en servei, el Concessionari comptabilitzarà dites inversions 

com a immobilitzat intangible en concepte d’acords de concessió. 

Els béns o elements de propietat del Concessionari que per la seva naturalesa no s'adscriguin al 

servei, podran ser adquirits per l'Ajuntament al final de la vida de la concessió, pel seu valor net, 

és a dir, deduïdes les amortitzacions que s'hagin incorporat a tarifes, sempre que els mateixos 

siguin necessaris per a prosseguir la prestació del servei, excepte aquells que, per la seva 

naturalesa, perjudiquin els legítims interessos comercials del concessionari. Tots els béns hauran 

de trobar-se en perfecte estat de conservació i funcionament durant el període de vigència de 

la concessió i al seu terme, de manera que es permeti la continuïtat en la prestació del servei, 

tot això sense perjudici que l'Ajuntament exerceixi de manera continuada durant la vigència de 

la concessió, les labors d'inspecció dels béns adscrits al servei. 

Article 8. Reversió dels béns afectes a la prestació del servei objecte de concessió 
Els béns posats a la disposició del prestador del servei per al seu ús privatiu, pel seu caràcter de 

béns afectes a un servei públic, estan subjectes a les limitacions i prerrogatives pròpies de la 

seva naturalesa. 

Els béns afectes a la concessió són de titularitat de l'Ajuntament de Deltebre, i revertiran 

obligatòria i gratuïtament a aquest en finalitzar la concessió. 

Tots els béns esmentats en els paràgrafs anteriors hauran de trobar-se en perfecte estat de 

funcionament durant tot el període de la concessió així com també al seu terme, de manera que 

quedi garantida la continuïtat de la prestació del servei objecte de concessió. A aquest efecte, 

l'Ajuntament designarà, amb dotze mesos abans de la finalització de la concessió, un Interventor 



Tècnic per a la vigilància de l'estat de conservació de tots els actius revertibles, conformement 

al que es disposa en l'article 131 del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals. Tot això 

sense perjudici que l'Ajuntament exerceixi de manera continuada durant el període de la 

concessió, labors d'inspecció dels béns adscrits al servei. 

El significat del perfecte estat de funcionament, es refereix a que tots els béns conservin la seva 

funcionalitat plena i, concretament, en relació amb el rendiment de xarxa, aspecte al qual 

l'Ajuntament de Deltebre atribueix una importància cabdal, es refereix a mantenir un rendiment 

de xarxa per sobre del 30%. A aquest efecte, qualsevol deterioració d'aquest rendiment serà 

considerat infracció, i li resultarà d’aplicació el que es preveu en l'article 33 de l'ANNEX I del Plec 

de Clàusules Administratives Particulars. 

L'Ajuntament es reserva la facultat per a acordar i executar per pròpia autoritat l'alçament quan 

transcorregut el termini de durada de la concessió, els béns de què es tracti no hagin quedat a 

la seva lliure disposició. 

 

CAPÍTOL 2. ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL SERVEI 
 

Article 9. Organització del servei 
 

Mitjans personals. 

El Concessionari prendrà al seu càrrec i en nòmina al personal que l'empresa cessant tingui 

adscrit a l'actual servei d'aigua i clavegueram del municipi, i que figura en l'ANNEX XI del Plec de 

Clàusules Administratives Particulars. Aquest personal té el dret a subrogació amb l'empresa 

que es faci càrrec del servei, estant l'adjudicatari del contracte obligat a assumir aquesta 

subrogació. Igualment, el Concessionari estarà obligat a respectar a aquest personal les 

remuneracions i l'antiguitat a la que tinguin dret. L'Ajuntament de Deltebre no assumeix, en cap 

cas, obligacions de cap classe respecte als treballadors subrogats. 

Aquest personal i tot aquell que el Concessionàri aporti, o contracti, serà d'exclusiu compte i 

càrrec d'aquest. Extingida la concessió per qualsevol causa, el personal que hagués procedit de 

l'empresa cessant, i que es trobi en actiu en el servei en tal moment, ingressarà en la plantilla 

del nou concessionari si fa ús del seu dret de subrogació, sempre i quan s’acompleixin les 

previsions legals que donen dret individualment a dita subrogació. 

Tot el personal que el Concessionari contracti per a la prestació dels serveis objecte d'aquest 

contracte tindrà dependència laboral d'aquest, sense que, per alguna causa, fins i tot la 

d'acomiadament, pugui passar aquest personal a dependre de l'Ajuntament, no intervenint 

aquest, sota cap forma, en les relacions laborals que puguin existir entre el Concessionari i el 

seu personal, exceptuant el que està disposat en el present Plec. 

Qualsevol contractació de personal per a la seva incorporació en el servei haurà de ser sotmesa 

a autorització per part de l'Ajuntament, en cas contrari qualsevol incidència en la terminació del 

contracte, o després de la seva terminació serà a risc i ventura del Concessionari. En aquest cas, 

seran a compte del Concessionari les indemnitzacions o compensacions que poguessin procedir 

al final de la concessió per qualsevol motiu, segons la legislació vigent en aquest moment. 



El Concessionari està obligat a afiliar a la Seguretat Social a tot el personal a les seves ordres, en 

la forma legalment establerta. El Concessionari haurà d'estar al corrent de les seves obligacions 

fiscals, en l'afiliació i pagaments de les quotes de seguretat social, en tot moment, i de tot el seu 

personal, devent a més complir amb les seves obligacions en matèria laboral i seguretat i salut, 

sent el responsable directe de qualsevol incompliment. 

Els licitadors hauran d'especificar en la seva Oferta el personal que, degudament justificat, es 

comprometen a tenir en el Servei per a atendre i complir tots els deures derivats d'aquest 

Contracte. 

El Concessionari garantirà disposar del personal necessari per a, en tot moment, prestar els 

serveis amb tota solvència. Estarà obligat a mantenir un personal mínim que haurà de quedar 

plenament reflectit en l'Oferta. Haurà de contemplar-se, així mateix, el personal de guàrdia i de 

substitució necessari, de manera que quedin coberts tots els llocs oferts, cobrint baixes, 

vacances, absentismes, permisos, hores sindicals, etc. 

El Cap del Servei, responsable de la gestió del servei de proveïment d'aigua potable i 

clavegueram, comptarà amb almenys cinc anys d'experiència laboral en serveis similars. El seu 

nomenament haurà de comptar amb el vistiplau de l'Ajuntament. Aquest Cap de Servei tindrà 

capacitat suficient per a representar al Concessionari en quants actes derivats del compliment 

de les obligacions contractuals calgui i serà responsable de l'execució tècnica d'aquest, posant 

en pràctica les ordres rebudes de l'Administració Municipal a través del Responsable del 

Contracte. 

El Cap de Servei haurà d'estar localitzable permanentment, les 24 hores del dia durant tots els 

dies de l'any. En defecte d'això, haurà d'existir un substitut amb la mateixa qualificació i capacitat 

de decisió. Les vacances i els dies de permís del Cap del Servei hauran d'establir-se en 

coordinació amb el Servei Municipal corresponent. 

També haurà de disposar-se per part del Concessionari de personal administratiu i tècnic a la 

disposició del servei per a labors administratives, d'assessorament, assistència tècnica, redacció 

de propostes tècniques, projectes, direcció d'obres, posada en servei de noves instal·lacions, 

operació i manteniment, etc. Deurà també existir personal de suport immediat per a suport al 

personal del servei davant eventuals incidències o emergències, havent de poder acudir al 

municipi en un termini inferior a quatre hores. 

Tot el personal haurà d'atendre amb tota correcció als representants de l'Ajuntament en 

quantes visites, inspeccions i treballs efectuïn en les instal·lacions, proporcionant-los, així 

mateix, totes les dades o detalls que els sol·licitin. Així mateix, haurà d'atendre totes les visites 

degudament autoritzades. A part del personal vinculat al Concessionari i a l'Ajuntament, no es 

permetrà l'entrada a les instal·lacions dels serveis a cap altra persona que no vagi proveïda d'una 

autorització expressa i nominal, expedida per a cada cas concret per l'Ajuntament. 

Tot el personal anirà proveït d'uniformes i identificació personalitzada, havent de quedar 

clarament definit en l'Oferta, l'equip personal i uniforme amb què proposa dotar a tots ells en 

cadascuna de les tasques, així com el disseny de les peces i les característiques dels teixits 

(composició, qualitat, color, etc.), i la periodicitat i data de lliurament. En aquest sentit, 

s'especificaran: 

- Uniformes d'estiu, hivern i pluja 

- Equips de protecció individual 



- Equips de protecció col·lectiva 

Tot això d'acord amb la legislació vigent en matèria de Seguretat i Salut. 

En els uniformes, i sempre en lloc visible, s'inserirà l'escut de l'Ajuntament de Deltebre i el tipus 

de servei que presta. El logotip del Concessionari serà inferior a la grandària del text o escut de 

l'Ajuntament. En cap cas estarà permès l'ús dels uniformes com a suport publicitari. Les 

característiques de les peces i elements d'identificació hauran de comptar amb l'aprovació de 

l'Ajuntament, d'acord amb la imatge corporativa municipal, podent establir les modificacions 

que consideri convenients. El personal haurà de mantenir els uniformes en bon estat, sent 

responsable el Concessionari de la falta d'higiene o de decòrum en vestir, així com de les faltes 

per tracte desconsiderat cap als ciutadans. 

El Concessionari elaborarà un Pla Anual de Formació Contínua per als treballadors adscrits al 

contracte. En ell, s’hauran de: 

- Establir les línies estratègiques generals d'actuació 

- Prioritzar les àrees de desenvolupament de la formació 

- Concretar les accions formatives que s'impartiran, així com la modalitat de la formació 

- Planificar i programar la formació amb caràcter anual 

- Establir els mecanismes per al seguiment i avaluació del Pla 

El Pla per al primer any serà remès a l'Ajuntament en el termini màxim de tres (3) mesos des de 

la signatura del contracte, i per als següents anys dins del primer trimestre, a l'efecte del seu 

coneixement i aprovació, si escau. Per a l'aprovació es considerarà que el Pla s'adeqüi a les 

prescripcions tècniques establertes en els Plecs i que, almenys, garanteixi les condicions 

recollides en l'oferta del Concessionari. 

Mitjans materials i tècnics. 

El Concessionari haurà de comptar en tot moment amb els mitjans necessaris, en quantitat i 

qualitat, per a exercir la totalitat de funcions del contracte en forma òptima. Així mateix, haurà 

de mantenir en perfecte estat de neteja i conservació totes les instal·lacions i mitjans que 

s'adscriguin al contracte. 

El Concessionari es compromet també a la conservació i manteniment de tots els mitjans 

materials i tècnics que pogués cedir-li l'Ajuntament, inclòs el cost dels impostos i assegurances 

corresponents, des del mateix moment de la seva recepció. 

Instal·lacions fixes. 

El Concessionari haurà de disposar de les instal·lacions de caràcter fix precises per a atendre els 

abonats del servei, als peticionaris de servei, i al públic en general. En aquest sentit, haurà 

d'instal·lar, en el nucli urbà de Deltebre, una oficina equipada amb els mitjans humans, materials 

i tècnics necessaris. Aquesta oficina haurà d'estar operativa en un termini no superior a dos (2) 

mesos des de la formalització del contracte, havent d'habilitar el contractista una solució 

transitòria adequada per a l'atenció al públic des del primer dia d'inici del contracte. L'oficina 

haurà de ser accessible, en els termes i condicions bàsics establerts en normativa de promoció 

de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques i urbanístiques. El Concessionari 

haurà de realitzar les obres i actuacions que siguin necessàries per a garantir els ajustos 

raonables en matèria d'eliminació de barreres arquitectòniques i accessibilitat universal. 



En l'exterior del local s'explicitarà clarament “Servei Municipal de Proveïment d'Aigua Potable i 

Clavegueram de Deltebre”. L'oficina tindrà un horari d'atenció al públic, de dilluns a divendres, 

comprès entre les 09.30 a 14.00 hores, i, almenys, un dia a la setmana, en horari de 17.00 a 

20.00 hores. En qualsevol cas, en la seva oferta el licitador haurà d'estudiar les necessitats 

d'atenció al públic i establir l'horari que consideri més convenient, mantenint el mínim indicat 

anteriorment. El Concessionari haurà de donar compliment a les previsions que la Llei 39/2015, 

d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, d'ara 

endavant LPACAP, estableix respecte de l'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. Així 

mateix, haurà d'implantar i mantenir, en coordinació amb l'Ajuntament, un servei d'atenció 

ciutadana que inclogui: 

- Atenció telefònica gratuïta durant les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any, per a atendre 

qualsevol incidència, avaria o eventualitat. 

- Pàgina web on informar sobre els serveis prestats: tarifes vigents, normativa aplicable, 

incidències del servei, avisos de suspensió del subministrament, dades de contacte i, en 

general, sobre qualsevol aspecte que l'Ajuntament estimi d'interès per als usuaris, tècnics 

municipals i ciutadans. En aquest sentit, el Concessionari haurà de mantenir una 

comunicació fluida amb els responsables de comunicació i premsa de l'Ajuntament, a fi de 

difondre notícies i informació d'interès ciutadà. 

- Servei telemàtic i telefònic a través dels quals sigui possible efectuar, sense necessitat 

d'acudir a l'oficina, les gestions més habituals: contractació de serveis, canvis de titularitat, 

baixes, sol·licitud de bonificacions, domiciliacions, reclamacions, etc. 

El Concessionari estarà obligat a disposar en el municipi d'instal·lacions necessàries per a 

albergar la maquinària i vehicles vinculats a la prestació del servei, així com reposats de material 

suficient, a fi de poder atendre, el més aviat possible, les necessitats que sorgeixin per causa 

d'avaries en les instal·lacions. Les instal·lacions hauran d'estar disponibles i totalment equipades 

dins dels sis (6) primers mesos comptats des de l'inici del contracte. Igual que en l'oficina del 

Servei, en l'exterior de les instal·lacions s'explicitarà clarament “Servei Municipal de Proveïment 

d'Aigua Potable i Clavegueram de Deltebre”. 

Vehicles i maquinària mòbil. 

Les empreses licitadores definiran clarament en les seves ofertes, els vehicles que es 

comprometen a adscriure al contracte i el moment d'entrada en servei (nombre de mesos des 

de la signatura del Contracte, no sent superior a dos (2) mesos des d'aquesta data), indicant les 

despeses de conservació, manteniment i reposició que haurà d'assumir per a garantir el seu 

funcionament durant el període en què estiguin de servei. El Concessionari, en els seus vehicles 

de transport per carretera adscrits al contracte, haurà de tenir en compte l'impacte energètic i 

mediambiental de la seva utilització durant la vida útil del vehicle. Els vehicles que s'adscriguin 

al contracte hauran de complir amb els nivells d'emissions de gasos contaminants corresponents 

als distintius ambientals de vehicles classificats per la Direcció General de Trànsit com “Zero 

emissions”, “ECO” i/o “C”. La informació aportada en l'Oferta haurà d'estar acreditada. En el cas 

de recórrer a tecnologies alternatives, es farà constar en l'oferta la disponibilitat dels vehicles i 

els combustibles o materials necessaris per al seu funcionament, i la seva viabilitat en l'àmbit 

del Servei. En tots els vehicles s'explicitarà clarament “Servei Municipal de Proveïment d'Aigua 

Potable i Clavegueram de Deltebre”. D'altra banda, en relació amb l'ús dels vehicles i la seva 

gestió al llarg del contracte, el Concessionari haurà d'incorporar bones pràctiques ambientals 

tant des de l'àmbit de la gestió de la flota com dels tallers i instal·lacions en els quals es realitzi 

el manteniment dels vehicles, informació que haurà de quedar recollida en l'Oferta. 



Equips, eines i estoc. 

El Concessionari disposarà dels equips, eines i mitjans auxiliars necessaris per al correcte 

desenvolupament de les actuacions previstes en el contracte, i d'un magatzem de materials, 

productes i recanvis dels articles d'ús més freqüent per a poder afrontar el manteniment, 

conservació i reparació immediata de qualsevol avaria o anomalia. 

Article 10. Activitats a dur a terme a l'inici de la concessió 
En el termini màxim d'un mes des de l'inici de la prestació, el Concessionari durà a terme una 

revisió i, en el seu cas, actualització, de l'inventari detallat de totes les infraestructures i 

instal·lacions del Servei, així com la inspecció de les mateixes (a excepció de les xarxes) per a 

detectar i censar les avaries i deficiències que presentin en aquest moment. Aquest inventari es 

presentarà als serveis tècnics municipals. 

En el termini màxim de tres mesos des de l'inici de la concessió, el Concessionari durà a terme 

una revisió i actualització del fitxer/padró d'usuaris del servei, que es presentarà als serveis 

tècnics municipals. 

El Concessionari podrà també proposar una revisió i actualització de l'actual Reglament del 

Servei, que es presentarà als serveis tècnics municipals. En cas en què el Concessionari desitgi 

proposar aquesta revisió, haurà de presentar la seva proposta dins del termini màxim tres mesos 

des del començament de la gestió per la seva part del servei. 

Article 11. Del subministrament d'aigua potable  
L'aigua a subministrar als abonats haurà de ser adquirida pel Concessionari a preu del mercat a 

la Mancomunitat Intermunicipal DeltaTres i, en el seu cas, de les captacions o galeries que 

l'Ajuntament de Deltebre disposi o pugui disposar i, en defecte d'això, dels aprofitaments, 

concessions administratives, participacions en comunitats d'aigües o societats que pertanyin al 

concessionari, així com pels contractes i compromisos de venda formalitzats o que es formalitzin 

amb subministradors de la zona. 

El Concessionari distribuirà adequadament els cabals de què disposi atenent les prioritats que 

sobre l'ús de l'aigua assenyala la legislació vigent a cada moment, particularment en supòsits 

d'escassetat. El concessionari haurà de garantir els cabals precisos per al subministrament 

d'aigua als abonats, promovent, si fos necessari, noves fonts de subministrament, aportant 

informació que permeti conèixer les futures necessitats del Municipi. El concessionari haurà de 

posar en coneixement de l'Ajuntament aquesta necessitat perquè, en el seu cas, aquest sol·liciti 

els informes i projectes necessaris i, d'aprovar-se la seva execució per l'Ajuntament, executar-

los, finançats per la Corporació Local. 

Article 12. Contractació del subministrament 
A l'inici del contracte, l'Ajuntament transferirà els contractes d'usuaris al Concessionari, qui 

estarà obligat a subrogar aquests contractes i incorporar-los al padró d'usuaris del servei, que 

servirà com a base per a la facturació.  

Dins de la zona de cobertura de la xarxa existent i en la zona gestionada actualment per 

l'Ajuntament, el Concessionari està obligat a prestar el servei als peticionaris que els sol·licitin, 

prèvia autorització de l'Ajuntament o conforme al que s'estableix en el Reglament del Servei. El 

Concessionari solament podrà negar-se a prestar el subministrament quan es doni algun dels 

casos següents: 



a) Quan la persona o entitat que sol·liciti el subministrament es negui a signar el contracte 

o no compleixi les disposicions a què es refereixin el Reglament del Servei. 

b) Quan es comprovi que el peticionari ha deixat de satisfer, dins dels terminis 

reglamentaris, l'import d'aigua consumida anteriorment en un altre subministrament 

contractat per la mateixa persona o entitat. 

c) Quan existeixin raons tècniques prou acreditades que facin impossible l'execució de la 

connexió o acrediti no disposar de cabals suficients per a atendre el nou 

subministrament. 

d) Quan existeixi incompliment de les clàusules establertes en el Reglament del Servei. 

Els contractes de subministrament d'aigua potable i clavegueram seran realitzats pel 

Concessionari, en les condicions establertes en la legislació vigent i en el Reglament del Servei 

Municipal, i d'acord amb el model aprovat per l'Ajuntament. El contracte d'abonament es farà 

per triplicat: un exemplar serà per a l'abonat, un altre per al Concessionari i el tercer per a 

l'Ajuntament. El Concessionari realitzarà la contractació amb els usuaris del servei de manera 

unitària, comprenent un contracte per al subministrament de cada habitatge o local comercial 

o industrial independent. L'abonament dels rebuts corresponents a les liquidacions practicades 

s'efectuarà preferentment pel sistema de domiciliació bancària o, en defecte d'això, en 

qualsevol Sucursal de les Entitats Bancàries que el Concessionari designi a aquest efecte, o fins 

i tot en les pròpies instal·lacions d'atenció a l'usuari que el Concessionari destini a aquest efecte. 

El contracte de subministrament únicament podrà subscriure's una vegada fets els treballs de 

connexió i extensió de la xarxa, si resultés necessari, acordats segons sigui el cas. En el moment 

de la contractació del subministrament es reportaran les tarifes pels drets de connexió vigents 

a cada moment. El Concessionari remetrà mensualment a la Comissió de Seguiment i Control la 

relació dels contractes que, en el seu cas, s'hagin formalitzat durant el període. 

El Concessionari està obligat a donar resposta a la sol·licitud de contractació en el termini de dos 

(2) dies des de la data d'entrada d'aquesta, i a donar connexió del servei domiciliari, en el termini 

d'una setmana des de la data d'entrada de la sol·licitud, previ pagament pel peticionari de les 

quantitats que corresponguin en funció de la sol·licitud, treballs que hagin de realitzar-se, i el 

material i personal que hagués de emprar-se en aquests. 

El contracte de subministrament d'aigua potable empararà a un sol habitatge o local, i el seu 

titular respondrà davant l'Ajuntament i el concessionari del compliment d'aquest. 

No obstant l'estableix en el punt anterior, en els edificis d'habitatges en els quals es tingui 

establert o s'estableixi un sistema de Comunitat de Propietaris o, en el seu cas, un edifici d'un 

únic propietari, es podrà subscriure un sol contracte de proveïment per a tota l'edificació. En 

aquests casos, serà la Comunitat o l'únic propietari, qui respondrà davant a l'Ajuntament i el 

Concessionari del compliment del contracte. 

Tant l'Ajuntament com el Concessionari donaran compliment al que es preveu en la Disposició 

Addicional Vint-i-cinquena de la LCSP de protecció de dades de caràcter personal, signant entre 

ells el contracte previst en el art.12-2n de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, abans 

de la cessió al Concessionari de les dades del padró d'abonats. 

Article 13. Subministraments ocasionals 
És responsabilitat del Concessionari, i al seu càrrec, la instal·lació i muntatge d’escomeses 

d'aigua provisionals per a esdeveniments culturals, festius, esportius i socials i el seu posterior 

desmuntatge. 



És responsabilitat del Concessionari, i al seu càrrec, la instal·lació i muntatge d’escomeses 

d'aigua provisionals i posterior desmuntatge per al subministrament d'abonats en obres de 

promoció municipal per a substitució de xarxes i paviments en vials del nucli urbà del municipi 

de Deltebre. 

Article 14. De les escomeses a la xarxa 
L'escomesa té per objecte connectar la xarxa general, amb la xarxa de distribució interior dels 

immobles. Cada escomesa portarà una clau de tancament situada conforme es determini en el 

Reglament o Ordenança dels Serveis. 

L'escomesa és de titularitat municipal i serà instal·lada pel Concessionari, si bé, les despeses de 

la seva construcció seran a càrrec dels abonats peticionaris, d'acord amb els preus unitaris 

aprovats per l'Ajuntament. No obstant això, previ acord amb l'Ajuntament, l'abonat podrà 

executar pel seu compte l'obra civil corresponent a la nova escomesa. 

En qualsevol cas, l'abonat estarà obligat a l'abonament dels corresponents drets d'escomeses i 

taxes municipals, de conformitat amb l'Ordenança vigent a cada moment. 

Quan es tracti de dotar de subministrament a immobles que manquin d'ell i es trobin fora de la 

zona de cobertura del servei, de manera que calgui ampliar la xarxa existent, l'import serà 

satisfet pel peticionari. No obstant això, en el supòsit de grans extensions de xarxa sol·licitades 

per un sòl promotor, s'estudiarà la possibilitat que el cost sigui cobert per tots els propietaris de 

terrenys i habitatges que es beneficiïn d'aquesta extensió de xarxa. 

La reparació i substitució d'escomeses avariades o inutilitzades per raons diferents al seu normal 

ús, correspondrà també al concessionari, qui, en aquest cas, facturarà als usuaris afectats 

l'import d'aquestes substitucions o reparacions, d'acord amb el quadre de preus unitaris 

aprovats per l'Ajuntament i vigents a cada moment. 

Quan es tracti d'urbanitzacions particulars ja existents, que hagin de passar a formar part del 

servei municipal de proveïment d'aigua potable, l'Ajuntament, com a tràmit previ a la recepció 

de les instal·lacions i xarxes, podrà sol·licitar del Concessionari, a costa d'aquest, un informe 

sobre aquestes instal·lacions a fi de que aquelles es trobin en un adequat estat d'execució i 

conservació. 

Article 15. En relació amb els aparells de mesura 
La instal·lació de comptadors per a atendre nous subministraments o noves altes en el servei 

d'aigua potable haurà de fer-se pel Concessionari del servei, a càrrec del peticionari i als preus 

que figurin en les tarifes vigents a cada moment. 

El Concessionari haurà de substituir els comptadors inutilitzats pel seu normal ús, al seu càrrec. 

Aquesta instal·lació o substitució haurà de realitzar-se conformement a les degudes condicions 

tècniques, fent-se al Concessionari dels serveis, responsable de les mateixes davant els 

sol·licitants del subministrament. 

Correspon al Concessionari garantir l'aforament dels consums d'aigua, mantenint en perfecte 

estat de funcionament tots els comptadors del parc. Aquest parc de comptadors és el que 

existeix en el moment de l'adjudicació, el número de comptadors variarà a conseqüència d'altes 

i baixes que es produeixin en tots dos serveis prestats al llarg de la durada del contracte. 

Serà objecte de conservació i manteniment i, en el seu cas, substitució, les vàlvules i elements 

lampisteria instal·lats en la caseta de comptadors, previ a l'equip comptador. A partir d'aquest 



equip la responsabilitat passa a ser de l'abonat segons s'estableixi en el Reglament del Servei. 

En efectuar les operacions, sempre que sigui possible, s'introduiran els últims avanços tècnics i, 

quan algun aparell presenti un funcionament fora del rang de tolerància establert en la 

normativa de control metrològic, es substituirà per un altre. Es realitzarà la substitució i 

renovació per part del Concessionari, amb independència de l'estat del comptador i amb càrrec 

als costos de l'explotació del servei, de manera que els equips de mesura del parc existent de 

cadascun dels serveis d'aigua potable no superin l'edat de 12 anys, o període inferior en cas que 

la normativa de control metrològic estableixi una vida útil d'inferior durada, amb la finalitat de 

mantenir aquest parc de comptadors en perfectes condicions de funcionament i evitar errors de 

subcompteig. 

Els comptadors que s'instal·lin per a mesurar o controlar els consums d'aigua potable de cada 

abonat seran propietat del titular del Servei, venint el Concessionari obligat a la seva instal·lació 

i substitució d'acord amb el que es disposa en el present Plec. 

Els comptadors compliran les característiques descrites en l'Apèndix I de l'Annex III de l'Ordre 

ICT/155/2020, de 7 de febrer, per la qual es regula el control metrològic de l'Estat de 

determinats instruments de mesura, o les de la norma que en un futur la pogués substituir. 

Quant a la vida útil dels comptadors s'estarà també al que es preveu en aquesta Ordre 

ICT/155/2020. 

En cas d’instal·lar comptadors proveïts de telelectura, seran de les següents característiques: 

- Ús de mòduls clip-on, sense cablejat, que capten els polsos del comptador, enviant 

aquests conjunts d'informació mitjançant radiofreqüència fins als concentradors. 

- Els concentradors, al seu torn, envien tota la informació rebuda per dades mòbils 

(GPRS/3G/4G) a les bases de dades (Cloud). 

- Una vegada rebuda tota la informació i emmagatzemada en les bases de dades, tota la 

informació és tractada i posada a disposició a través de plataforma de gestió de 

telelectura. 

- Pel que respecta al protocol de comunicació, ha d'usar-se un protocol obert, basat en 

l'estàndard europeu Wireless M-BUS (EN 13757-4 manera N). 

En el cas en què un licitador disposi de tecnologia pròpia que no compleixi la totalitat d'aquests 

extrems, pot igualment oferir-la, però haurà d'exposar en la seva oferta els detalls del 

funcionament de la seva tecnologia, a més d'explicitar el seu compromís d'adaptar a la seva 

tecnologia, sense cost per al servei, els comptadors existents, així com comprometre's al fet que 

la seva tecnologia no suposarà un impediment per a futures adaptacions a transmissió en 

protocol de l'Aliança WIZE. 

El Concessionari realitzarà a més les següents actuacions: 

- Lectura de comptadors. Servirà de base per a establir els volums consumits d'aigua 

potable pels abonats, i haurà de realitzar-se segons la periodicitat marcada en 

l'Ordenança Reguladora vigent a cada moment. No obstant això, el període de realització 

de la lectura dels comptadors podrà ser modificat per l'Ajuntament a proposta raonada 

del Concessionari i previs els tràmits legalment previstos. 



- Inventari del parc de comptadors. El Concessionari revisarà l'inventari de la totalitat del 

parc de comptadors instal·lat en el municipi durant els tres primers mesos de contracte, i 

mantindrà actualitzada aquesta base de dades durant el període que duri la concessió. 

Per a la caracterització adequada dels equips mesuradors, aquesta base de dades haurà 

d'incloure, com a mínim, els següents camps: 

- Número d'identificació 

- Model de comptador 

- Any de fabricació 

- Calibre o cabal nominal o permanent 

- Data d'instal·lació 

- Número de sèrie 

- Ubicació del comptador 

- Ús i tipologia d'usuari 

- Lectures i data de les mateixes dels últims cinc anys 

- Incidències detectades 

- Informació addicional sobre la instal·lació interior de l'usuari destinada a conèixer si el 

comptador és l'adequat per a les característiques del subministrament. 

Aquesta base de dades estarà en tot moment a la disposició de l'Ajuntament de Deltebre, i el 

Concessionari permetrà l'accés a la mateixa al personal designat per aquell. 

Article 16. De la lectura de comptadors i l'emissió i cobrament de rebuts 
Els cabals consumits pels abonats es determinaran mitjançant la lectura dels aparells de mesura, 

que haurà de ser realitzada pel Concessionari, com a mínim, una vegada cada tres (3) mesos, o 

amb la freqüència que determinin les Ordenances Municipals o el Reglament del Servei, excepte 

consums especials (industrials i obres), que podran efectuar-se mensualment. No obstant això 

aquestes freqüències, el Concessionari estarà facultat per a procedir a la verificació dels 

comptadors amb la freqüència que estimi oportú, sense que per això adquireixi el dret a alguna 

remuneració complementària. 

El concessionari ve obligat a la lectura de, almenys, el 95% dels comptadors en cada període de 

lectura i facturació. 

El Concessionari emetrà els rebuts pels imports del subministrament d'aigua potable i 

clavegueram als abonats una vegada per període de facturació vigent. En qualsevol cas, la 

periodicitat s'haurà d'adaptar a les ordenances que estiguin en vigor a cada moment.  

En els rebuts al cobrament figuraran, com a mínim, els següents conceptes: 

- Escut oficial de l'Ajuntament de Deltebre. 

- Domicili objecte del subministrament de què es tracti. 

- Domicili de notificació, en cas de ser diferent del punt de subministrament. 

- Tarifa aplicada, indicant el Butlletí Oficial en el qual s'hagi publicat la seva autorització. 

- Calibre del comptador o aparell de mesura, i el seu número d'identificació 



- Lectures del comptador que determinin el consum facturat, així com les dates d'aquestes 

lectures. 

- Indicació de si els consums facturats corresponen a lectures reals o són estimats 

- Indicació diferenciada dels conceptes que facturi, si la tarifa estigués estructurada en 

modalitats i sistemes. 

- Import dels tributs que gravin la facturació, i import total que resulti, expressat en euros. 

- Telèfon i domicili de les oficines del servei en el municipi, del Concessionari, així com 

horaris d'atenció al públic. 

- Domicili de pagament i termini per a efectuar-ho. 

El Concessionari actua en qualitat de gestor i recaptador, per la qual cosa estarà subjecte als 

preceptes següents: 

- Haurà d'acceptar l'acció fiscalitzadora de la Intervenció de Fons de l'Ajuntament exercida 

directament o per delegació i haurà de facilitar tots els documents que li siguin demanats, 

relacionats amb els actes de gestió econòmica implicats en la prestació del servei. 

- El concessionari estarà obligat a donar compte de la recaptació efectuada, sempre que el 

President de la Corporació, la Junta de Govern Local o Ple ho exigeixin i, regularment en 

els quinze primers dies dels mesos de gener, abril, juliol i octubre de cada any, en relació 

al trimestre anterior. 

El Concessionari podrà suspendre el subministrament contractat als abonats que no es trobin al 

corrent de les seves obligacions econòmiques, previ compliment dels requisits legals exigibles, i 

de les Ordenances i Reglaments Municipals. 

Article 17. Gestió de reclamacions 
El Concessionari disposarà d'un registre d'entrada de reclamacions, tant verbals com escrites, 

en el qual quedi constància, almenys, de totes les comunicacions i denúncies formulades 

diàriament pels usuaris per qualsevol mitjà, fins i tot les reclamacions vehiculades a través de 

l'Ajuntament. En tots els casos se'ls proporcionarà, en el moment de la comunicació, còpia de 

l'escrit de reclamació, en el qual quedi reflectit l'objecte de la denúncia o comunicació i en el 

qual consti la data d'entrada, la causa denunciada i el segell de l'entitat. El Concessionari està 

obligat a contestar les reclamacions que se li formulin per escrit pels usuaris, en termini no 

superior a deu dies hàbils. Una còpia de la reclamació i de la contestació haurà de ser enviada 

obligatòriament pel Concessionari a l'Ajuntament i a la Comissió de Seguiment i Control, dins de 

les 48 hores següents a la comunicació a l'usuari. 

Amb periodicitat semestral s'aportarà a la Comissió de Seguiment i Control la relació i anàlisi de 

les reclamacions realitzades pels usuaris en el període, incloent-hi la tipologia de reclamació, 

ubicació, dades del reclamant, dates de recepció-resolució-resposta, així com qualsevol 

informació documental i tècnica relacionada amb aquesta reclamació. 

El procediment per a la gestió de sinistres i reclamacions, que ha de comptar amb la intervenció 

del Concessionari en el procés d'exigència de responsabilitat patrimonial a l'Ajuntament, serà el 

següent: 

a) Emissió de l'informe en fase d'instrucció en el termini establert en l'article 80 de la Llei 

de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (Llei 39/2015, de 

1 d’octubre, LPACAP). 



b) A córrer amb les despeses de l'informe que l'Ajuntament pugui encarregar a un tercer 

perit en cas que no intervinguin els tècnics municipals. 

c) Abonament al reclamant de la indemnització una vegada sigui ferma la resolució, bé 

perquè no s'hagi recorregut, bé perquè s'hagi dictat sentència condemnatòria, tot això 

en el termini de dos mesos (art.288.c)de la LCSP) 

d) Prestar garantia de la indemnització (aval) en cas que sigui el concessionari qui recorri 

als tribunals la decisió de l'Ajuntament. 

e) En cap cas l'Ajuntament, davant una resolució ferma en la qual resulti condemnat a 

l'abonament d'indemnitzacions es veurà obligat al seu torn a demandar a l'empresa 

concessionària perquè les faci efectives, bastant la mera comunicació de la Sentència 

ferma. 

En tots els casos, l'interlocutor de l'Administració és el Concessionari, pel que correspon a aquest 

coordinar-se al seu torn amb la seva Companyia d'Assegurances per a complir dins de termini 

tant amb el tràmit d'informe com amb el d'abonament d'indemnitzacions o la prestació d'aval, 

en el seu cas. 

 

Article 18. Innovació i eines de gestió 
 

Sistema d'Informació Geogràfica de xarxes. 

El Concessionari adoptarà un Sistema d'Informació Geogràfica (GIS) del sistema de 

subministrament d'aigua potable així com també del clavegueram, sobre la base de la 

informació que li serà facilitada per l'Ajuntament en formats d'intercanvi (CSV/*GeoCSV, ESRI 

Shapefile, i DWG/*DXF), que serà utilitzat en la gestió del servei, tant per als aspectes tècnics 

com per als administratius necessaris per a la gestió d'usuaris (gestió d'abonats). A més, s'haurà 

d'establir en aquest sistema la identificació d'avaries segons la seva tipologia, avisos, etc. El 

Concessionari, durant els tres primers mesos del contracte, haurà d'actualitzar la informació del 

GIS, afegint els plànols de detall que siguin precisos, fent constar en aquests les dades 

necessàries que permetin l'exacte coneixement de la xarxa entre els quals figuraran, com a 

mínim, les dimensions, material, diàmetre, profunditat, situació, etc., de canonades, escomeses, 

vàlvules, arquetes, hidrants, boques de reg, fonts d'aigua potable, pous de registre i, en general, 

de tots els elements que composen la xarxa de distribució i clavegueram. 

És obligació del Concessionari facilitar a l'Ajuntament copia dels mateixos en formats 

compatibles, així com de les variacions que es vagin produint durant la vida de la concessió. El 

lliurament a l'Ajuntament, de les variacions que s'hagin produït, es farà amb una periodicitat 

trimestral o a requeriment de l'Ajuntament. L'Ajuntament podrà encomanar al Concessionari 

l'obligació de proporcionar informació a les empreses d'obres públiques sobre la situació, 

replantejos i subministrament de plànols dels serveis afectats. Aquest servei es podrà regir per 

preus públics aprovats per l'Ajuntament de Deltebre. El Responsable del Contracte haurà de 

tenir accés directe al GIS del servei en temps real des de les plataformes municipals. 

L'Ajuntament també podrà encomanar el subministrament d'informació sobre les xarxes 

gestionades a qualsevol administració pública amb un interès legítim. Aquesta informació tindrà 

caràcter gratuït. 



Model hidràulic de les xarxes. 

Amb suport en la informació del GIS, el Concessionari elaborarà el model hidràulic de les xarxes 

de proveïment d'aigua potable i clavegueram del servei durant els primers nou mesos des de 

l'inici del contracte. Aquests models hauran de ser calibrats amb dades de camp i serviran per a 

detectar les deficiències en les xarxes i determinar les possibles millores a implantar, optimitzant 

el funcionament dels sistemes, i amb l'objectiu que els mateixos estiguin dotats de capacitat i 

qualitat suficient i proporcionin un millor servei. Aquests models s'actualitzaran i revisaran pel 

Concessionari quan es produeixin modificacions substancials del planejament urbanístic, o dels 

serveis gestionats, que facin necessària una adaptació del mateix a criteri de l'Ajuntament. 

Sistema de manteniment i gestió d'actius. 

El licitador implantarà un sistema de manteniment i gestió d'actius en el servei, durant els 

primers sis (6) mesos del contracte, al qual haurà de tenir accés de consulta el Responsable del 

Contracte. 

Haurà de cobrir, almenys, les següents àrees de gestió: Gestió d'Actius, Gestió d'Ordres de 

Treball, Gestió de Magatzems, Gestió de Compres, Manteniment Preventiu, Predictiu i Correctiu 

i Gestió de Personal. 

Sistema de telecontrol. 

El licitador haurà d'implantar, o actualitzar, un sistema de telecontrol que permeti monitorar a 

distància totes les instal·lacions i punts estratègics dels sistemes de subministrament d’aigua i 

clavegueram. El sistema proposat haurà de comptar amb tots els elements necessaris (sensors, 

estacions remotes i data loggers, sistema de comunicacions, SCADA, etc.) per a permetre el 

coneixement en temps real de l'estat dels paràmetres controlats en cada instal·lació, disposar 

d'un registre històric de les diferents variables, detectar i transmetre les anomalies que es 

produeixin (alarmes) i modificar paràmetres de funcionament a distància. El Responsable del 

Contracte haurà de tenir accés a la visualització del SCADA des d'un lloc que s'habiliti a aquest 

efecte en les instal·lacions municipals. 

Programari de Gestió Comercial. 

En el termini màxim de tres mesos des de la signatura del contracte, el Concessionari haurà 

d'implantar un programari de gestió comercial que compleixi amb el que s'estableix en la Llei 

39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, 

amb l'objectiu de proporcionar la màxima qualitat en l'atenció als usuaris dels serveis objecte 

del contracte. L'eina haurà de tenir implementats, com a mínim, els següents procediments de 

gestió comercial: 

- Cadastre / Contractes 

- Lectures / Inspeccions 

- Facturació 

- Cobrament 

- Atenció a l'Usuari (sol·licituds i reclamacions; emmagatzematge de documents) 

- Oficina en línia (contractacions, modificacions de contracte, consulta de consums i 

factures, telelectura) 



El sistema implantat, al qual haurà de tenir accés de consulta l'Ajuntament, haurà de garantir la 

disponibilitat, l'accés, la integritat, l'autenticitat, la confidencialitat i la conservació de les dades, 

informacions i serveis prestats. 

Pla de Gestió de Qualitat: Indicadors de Gestió i Quadre de Comandament. 

El Concessionari del contracte actual haurà de presentar, en el termini d'un any a comptar des 

de la signatura del contracte, un Pla de Gestió de Qualitat que abasti tots els aspectes relatius a 

la manera de prestar els serveis de manera eficient i d'acord amb les normes de dret aplicables 

a cada moment. El pla haurà de considerar els serveis de subministrament d'aigua potable i 

clavegueram separadament i recollirà, necessàriament, els objectius d'increment de rendiment 

tècnic del sistema de subministrament, disminució de fraus, garantia de qualitat sanitària de 

l'aigua, implantació de tecnologies per a l'ús eficient dels recursos hídrics i la formació contínua 

dels treballadors del Servei. El Concessionari proposarà una sèrie d'indicadors de gestió (IG) 

emprats per al seguiment i control dels serveis, que mostrin els valors més representatius de la 

gestió que duu a terme, així com la seva evolució en el temps. Aquesta proposta podrà ser 

modificada a mesura que es desenvolupi el servei amb l'objectiu d'optimitzar els procediments 

de control. En tot cas, la proposta de l'empresa adjudicatària haurà d'adaptar-se a les 

particularitats dels serveis de l'Ajuntament de Deltebre i comptar amb l'aprovació de 

l'Ajuntament per a la seva aplicació. Els IG hauran d'abastar, com a mínim, els següents aspectes: 

- Qualitat del Servei: Els IG recolliran els resultats rellevants del control de qualitat de l'aigua 

subministrada i permetran mesurar el control de qualitat en la prestació del servei als 

usuaris, analitzant aspectes com la continuïtat i qualitat del subministrament, incidències, 

reclamacions, etc. 

- Operació: Els IG utilitzats tindran com a finalitat el monitoratge i el control de l'estat dels 

sistemes d'aigua potable i clavegueram a partir de ràtios que permetin realitzar una síntesi 

de tota la informació operacional disponible. S'inclouran IG relatius al parc de 

comptadors, volums gestionats, pèrdues, rendiment tècnic, etc. 

- Econòmics: Els IG proposats seran valors que serveixin com a referència per a realitzar el 

seguiment i control dels comptes d'explotació del servei (ingressos i costos) així com de 

l'import anual destinat a inversions. 

El sistema d'indicadors haurà d'organitzar-se en un Quadre de Comandament que aporti la 

informació rellevant sobre la marxa del servei. El quadre de comandament haurà de permetre 

el seguiment específic dels indicadors de manera clara i sistemàtica, convertint-se en una de les 

principals eines de diagnòstic per al Concessionari i l'Ajuntament. 

Article 19. Transferència d'informació 
En relació amb la transferència d'informació a l'Administració, s'exigeix que el concessionari doni 

accés en temps real a la informació tècnica, comercial i de gestió al Responsable del Contracte. 

En aquest sentit, el concessionari posarà a la disposició del Responsable del contracte les eines 

informàtiques que li permetin visualitzar, com a mínim, la següent informació: 

- Informació geogràfica de control d'inventaris de les infraestructures i elements dels 

sistemes de proveïment i clavegueram. 

- Avisos, incidències en el servei i avaries, seguiment de les actuacions que es realitzin 

(obertura de la incidència, ubicació, seguiment dels treballs, costos i tancament de la 

incidència). En aquest sentit, s'haurà d'implementar un sistema automàtic d'avisos que 



permeti conèixer al Responsable del Contracte, així com a un altre personal de 

l'Ajuntament que es determini, de l'existència de les citades avaries. 

- Gestió comercial (padró d'abonats, facturació, reclamacions, etc.) 

- Indicadors de Gestió i quadre de comandament 

- Una altra informació que l'Ajuntament consideri d'interès. 

La instal·lació d'aquestes eines es realitzarà sota el procediment i requeriments establerts pel 

Responsable del Contracte. 

Article 20. Control i inspecció de la concessió administrativa 
L'Ajuntament, com a administració contractant, en relació amb la concessió administrativa dels 

serveis, tindrà la potestat de vigilar i controlar el compliment de les obligacions del 

Concessionari, podent inspeccionar el servei, les seves obres, instal·lacions i locals, així com la 

documentació relacionada amb l'objecte de la concessió, conservant a més els poders de policia 

necessaris per a assegurar la bona marxa del servei públic que gestioni el Concessionari. D'acord 

amb el que s'estableix en l'article 62 de la Llei de Contractes del Sector Públic (Llei 9/2017, de 8 

de novembre, LCSP), l'Ajuntament designarà un Responsable del Contracte al qual correspondrà 

supervisar la seva execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la 

finalitat d'assegurar la correcta realització de la prestació pactada. El Responsable del Contracte 

podrà ser una persona física o jurídica, vinculada a l'Ajuntament o aliena a ell. 

El Responsable del Contracte serà l'instrument a través del qual es canalitzaran totes les 

comunicacions i instruccions que l'entitat contractant hagi de fer arribar al Concessionari, que, 

al seu torn, haurà de designar un Responsable del Servei, les funcions essencials del qual 

consistiran en l'organització i direcció tècnica dels treballs, mitjans personals i materials, així 

com fer-se càrrec de les relacions amb l'Ajuntament. 

Article 21. Comissió de seguiment i control 
A fi de vetllar pel correcte compliment de les obligacions contractuals i garantir el bon 

funcionament del servei, l'Òrgan de Contractació constituirà una Comissió de Seguiment i 

Control, amb la composició que decideixi, que exercirà les funcions de fiscalització i inspecció de 

la gestió del Concessionari i vetllarà per l'exacte compliment de les seves obligacions respecte 

als usuaris i el propi Ajuntament, així com avaluarà la gestió del concessionari en tots els 

aspectes derivats del contracte, des del punt de vista econòmic, jurídic i de compliment 

d'objectius, sent els seus acords d'obligat compliment per part del Concessionari. Per al 

compliment d'aquestes funcions i les que s'estableixin, la Comissió de Seguiment i Control es 

reunirà amb caràcter ordinari almenys, cada sis mesos, i amb caràcter extraordinari sempre que 

es consideri convenient a proposta de l'Alcalde. El concessionari haurà de remetre a 

l'Ajuntament amb caràcter previ, almenys 15 dies abans de la reunió de la Comissió, la 

documentació necessària per al seu estudi: comptabilitat analítica de costos i ingressos, estudi 

o informe actualitzat sobre l'evolució del grau de compliment del contracte i de l'oferta 

contractual. A aquest efecte, tindrà lliure accés a les edificacions, instal·lacions i dependències 

afectes al servei, així com a aquesta informació. La Comissió de Seguiment i Control proposarà 

a l'Ajuntament les correccions o modificacions oportunes per a la prestació del servei, elevant 

proposada d'acord amb el que es disposa en la normativa aplicable i garantint-se en tot cas 

l'equilibri econòmic de la concessió. La Comissió de Seguiment i Control entendrà, així mateix, 

de quants problemes puguin presentar-se en el servei i coordinarà les relacions entre el 

Concessionari i l'Ajuntament, decidint a la vista dels informes emesos i per majoria simple, sobre 



les qüestions derivades de la interpretació del contracte o qüestions relacionades amb el servei, 

donant audiència al Concessionari. 

De les sessions de la Comissió de Seguiment i Control, s'estendrà acta en la que es donarà 

compte al Ple com a òrgan de contractació i de control del seguiment del contracte per a la seva 

aprovació. 

Article 22. Mecanisme de control 
El mecanisme de control de la concessió es realitzarà a través del Responsable del Contracte, 

qui unificarà i analitzarà inicialment la informació facilitada pel Concessionari perquè, en cas de 

considerar-se prou transcendent, procedir al seu posterior estudi compartit per part de la 

Comissió. Bàsicament es controlaran els següents extrems: 

- Compliment, per part del Concessionari, de tot allò que estableix el Contracte i els Plecs 

de condicions, l'Oferta presentada pel Concessionari, les Ordenances i Reglaments 

municipals i la legislació aplicable a la concessió. 

- Recepció i anàlisi de tota la documentació tecnicoeconòmica i de gestió de la concessió, 

sent obligació del Concessionari reportar tota la documentació i informació puntual, 

periòdica i anual al Responsable del Contracte, segons s'estableix en el present Plec. Sobre 

la base d'aquesta documentació, el Responsable del Contracte informarà i proposarà 

actuacions i modificacions significatives a la Comissió de Seguiment i Control. Totes les 

propostes de modificació de reglaments, mecanismes de gestió, preus a aplicar per a la 

realització de treballs derivats del servei, així com els projectes i modificacions d'aquests, 

hauran de ser supervisats i aprovats prèviament per la Comissió de Seguiment i Control o 

l'òrgan de contractació en el seu cas. 

- Vigilància i supervisió de la realització d'obres, inclosa l'execució material, la gestió dels 

contractes i subministraments, la coordinació de seguretat i salut i altres treballs 

relacionats que corresponen a l'empresa concessionària. Qualsevol variació significativa 

dels projectes (unitats d'obra, mesuraments, qualitats, propostes tècniques, etc.) o 

modificació substancial d'obres haurà de ser comunicada al Responsable del Contracte. 

- Una vegada finalitzades les obres es realitzaran les verificacions i proves que l'Ajuntament 

consideri oportú, d'acord amb el protocol proposat per l'empresa concessionària, i 

aprovat per l'Ajuntament. 

- Control de l'adequat ús de les instal·lacions, i de les actuacions de manteniment preventiu 

i correctiu d'infraestructures i adequacions d'instal·lacions per a l'optimització tècnica, 

adequació a la reglamentació sanitària o compliment de condicions de prevenció de riscos 

laborals. 

- Realització d'auditories operatives que comprovin l'eficàcia i eficiència en la prestació del 

servei per part del Concessionari. 

- Revisió de l'equilibri economicofinancer de la concessió sempre que es produeixin 

modificacions del servei, no previstes, imposades per l'Ajuntament. 

- La realització d'auditories de qualitat de l'aigua, revisió de registres de reclamacions i 

d'activitat i tots aquells instruments que es considerin necessaris per a la correcta 

supervisió del servei. 



- Qualsevol encàrrec de control realitzat per l'Ajuntament o la Comissió de Seguiment i 

Control. 

- Sempre que les circumstàncies ho aconsellin, l'Ajuntament o Responsable del Contracte 

podrà sol·licitar al Concessionari, i aquest estarà obligat a subministrar-los, quantes dades 

i informacions es requereixin per a tenir un coneixement actualitzat de la concessió i 

facilitin l'adopció de les mesures que s'estimin pertinents. A tals efectes, es tindrà lliure 

accés a les instal·lacions i dependències afectes al servei, així com a la comentada 

informació, sempre complint amb la legislació vigent. 

- Addicionalment a tot l'anterior, l'Ajuntament es reserva la facultat de realitzar, en el lloc i 

de la forma que estimi més convenient, les anàlisis físiques, químics i microbiològics de 

les aigües que consideri necessaris, venint el concessionari obligat a donar totes la 

facilitats precises per a realitzar aquestes labors al personal municipal encarregat de les 

mateixes i a proporcionar quantes dades li siguin sol·licitades sobre aquest tema. 

Article 23. Informes i memòries 
El Concessionari està obligat a facilitar a la Comissió de Seguiment i Control: 

Memòria Anual. 

El Concessionari haurà de presentar, en els tres primers mesos de cada exercici, una Memòria 

comprensiva sobre la gestió i prestació del servei, de totes les actuacions realitzades, així com 

de les propostes que estimi convenient per a la millor prestació d'aquest. 

Així mateix, el Concessionari haurà de presentar els comptes anuals referits al contracte, segons 

es preveu en l'article 289 de la LCSP davant l'Ajuntament i quanta documentació sigui necessària 

a l'efecte de l'exercici del control economicofinancer per l'Ajuntament. Aquests comptes anuals 

hauran de ser auditades per un auditor de comptes designat per l'Ajuntament, el cost del treball 

del qual serà suportat pel concessionari. 

La Memòria sobre la gestió i prestació del servei contindrà com a mínim la següent informació: 

a) Informe amb els registres mensuals del sistema d'aigua potable d'aigua subministrada, 

registres trimestrals d'aigua registrada i facturada durant l'exercici, les reparacions i 

renovacions efectuades en les instal·lacions i els comptadors afectes al servei; l'estat de 

la infraestructura afecta al servei, especificant les reparacions efectuades tant sobre la 

infraestructura d’abastament d’aigua com la de clavegueram, així com les deficiències que 

aconsellen la substitució d'elements parcials o bé la renovació total; el nombre d'empleats 

integrats en la plantilla del servei, les seves comeses i responsabilitats. 

b) Informe de qualitat, indicant el número i naturalesa de les reclamacions fetes pels usuaris 

i el resum de les accions empreses durant l'exercici, a fi de millorar la qualitat i eficàcia del 

servei. 

c) Informe de les incidències esdevingudes durant l'exercici, talls de subministrament, 

nombre d'usuaris afectats, fuites d'una certa magnitud, reparacions, etc. 

d) Resultats de les anàlisis i altres paràmetres controlats efectuats sobre l'aigua 

subministrada a la població. 

e) Informe legal, detallant contenciosos, reclamacions o similars contra el servei, així com 

la resolució d'aquests. 

f) Propostes que estimi convenient per a la millora en la prestació del servei. 

g) Qualsevol altra informació rellevant per a la gestió del servei. 



Informes. 

Amb la periodicitat que s'indica a continuació, el Concessionari remetrà a l'Ajuntament la 

següent informació. 

Amb caràcter trimestral: 

a) Llistat i fitxer informàtic de les altes, baixes i modificacions de dades que es produeixin 

durant els tres mesos anteriors a la data de presentació, indicant titularitat del contracte, 

direcció del subministrament, direcció a l'efecte de notificacions, dades del comptador i 

qualsevol altra dada necessària per a la localització i caracterització del subministrament. 

b) Llistat i fitxer informàtic de les reclamacions dels abonats i de les actuacions que es 

derivin d'elles, indicant la situació en què es troben en el moment de l'emissió del llistat. 

c) Llistat i fitxer informàtic de les actuacions programades que es realitzin, tant quant a 

obres de renovació, ampliació o reparació, campanyes de renovació de comptadors, 

detecció i localització de fuites en la xarxa o en les escomeses dels abonats, neteja i 

inspecció de xarxes de clavegueram. Incidències detectades i conclusions. 

d) Informes dels controls i analítiques realitzades en relació amb la qualitat de l'aigua 

subministrada per a consum humà. Incidències detectades i conclusions. 

e) Informes dels controls en els punts de sobreeiximent de la xarxa de clavegueram. 

Incidències detectades i conclusions. 

A demanda o puntualment: 

g) Informes puntuals. El Concessionari està obligat a informar immediatament de qualsevol 

incidència o actuació que sigui representativa dins de la gestió del servei, especialment 

pel que fa al compliment legal en matèria sanitària, mediambiental i de prevenció de 

riscos laborals. 

h) Informes puntuals. A demanda de l'Ajuntament, el Concessionari està obligat a informar 

de la pressió constant (15 dies consecutius) en un determinat punt de la xarxa al costat 

dels edificis de propietat municipal, a fi de considerar la ubicació d'un punt de 

subministrament d'incendis sense dipòsit. 

Article 24. Gestió ambiental 
El Concessionari haurà d'acreditar la certificació d'un sistema de gestió de qualitat i medi 

ambient, d'acord amb la UNE-EN ISO 9001:2015 i UNE-EN ISO 14001:2015, com a màxim als 18 

mesos de formalitzar-se el contracte. El Concessionari incorporarà totes aquelles innovacions 

tecnològiques, sistemes, procediments, etc., que contribueixin a la minimització dels impactes 

ambientals en tots els aspectes relatius al servei, especialment referent als mitjans materials i 

les instal·lacions fixes. 

Així mateix, el laboratori del Concessionari, o aquell amb el qual concerti els serveis necessaris, 

haurà de comptar amb un Sistema de Gestió de la Qualitat certificat sota la norma UNE-EN ISO 

17025:2017. 

 

 

 



CAPÍTOL 3. DE L'EXECUCIÓ DE LES OBRES 
 

Article 25. Obres i instal·lacions per compte del concessionari 
Totes l'obres o activitats complementàries necessàries per a prestar els serveis a què es refereix 

aquest Plec, com ara excavacions i rebliments de rases, demolicions i reposicions de paviments 

de calçades i/o voreres, i obres similars, hauran de ser executades pel Concessionari del servei 

al seu càrrec. 

L'Ajuntament atorga al Concessionari el dret a utilitzar la via pública per a la correcta gestió dels 

serveis, i en particular per a situar les conduccions i realitzar les intervencions i reparacions 

oportunes, estant eximit del pagament dels tributs corresponents, a causa de la titularitat 

municipal, i per actuar aquell com a mandatari de l'Ajuntament. El Concessionari haurà de dur a 

terme aquestes activitats, prèvia sol·licitud de l'autorització corresponent, de conformitat amb 

el que s'estableix en les Ordenances i Reglaments Municipals i altres disposicions administratives 

en vigor, havent de procedir immediatament a la reposició de les obres al seu estat original. 

La instal·lació, trasllat o reparació de fonts públiques, boques reg i/o d'incendi, així com de 

qualsevol altre element afecte al servei municipal, serà realitzat pel Concessionari, a sol·licitud i 

per compte de l'Ajuntament, tret que això es realitzi a petició i en benefici del Concessionari, i 

en aquest cas, prèvia l'oportuna llicència municipal, les despeses que s'ocasionin correran per 

compte d’aquest. 

En tot cas, el Concessionari vindrà obligat a la substitució dels comptadors de major antiguitat, 

de tal forma que no se superi mai l'antiguitat màxima prevista en la normativa de control 

metrològic. El nombre mínim de comptadors a substituir durant el termini de cinc anys de 

durada del contracte de concessió és de 2.630 unitats. Aquesta substitució es produirà a càrrec 

del Concessionari. Els comptadors podran ser de telelectura, segons el descrit en l'Article 15 del 

present Plec. 

Article 26. Inversions en instal·lacions 
Les inversions en remodelacions generals o en obra nova que suposin reforma o modificació 

substancial en l'estructura de les instal·lacions a càrrec de l’adjudicatari són les previstes a 

l’Annex 2 d’aquest Plec de Condicions Tècniques Particulars, per import conjunt de 882.575,87 

euros.  

Altres inversions a realitzar seran per compte de l'Ajuntament. A aquest efecte, el Concessionari 

podrà plantejar lliurement a l'Ajuntament la realització dels projectes d'obra que consideri 

oportuns perquè aquest els estudiï degudament i, en el cas de considerar-los procedents i de 

disposar dels fons necessaris, procedir a la seva realització, podent intervenir en les mateixa el 

Concessionari, en la forma que oportunament es convingui, establint-se les previsions 

necessàries per a rescabalar a aquell de la inversió realitzada en el termini de vigència del 

contracte. 

El Concessionari comunicarà a l'Ajuntament les seves previsions sobre l'evolució del servei que, 

per evolució del consum, desenvolupament urbà, o altres, justifiquin l'ampliació de captacions 

o de les conduccions existents de proveïment d'aigua o de clavegueram, i això amb l'antelació 

suficient perquè l'Ajuntament pugui, en cas que ho consideri necessari i pertinent, programar 

l'execució i realització d'aquestes obres, en alguna de les formes previstes en la legislació vigent. 



La proposta per part del Concessionari a l'Ajuntament d'aquestes obres d'ampliació o 

remodelació d'instal·lacions haurà de ser justificada mitjançant els càlculs oportuns per a 

demostrar la insuficiència de les infraestructures existents. En el cas en el qual una vegada 

realitzada aquesta proposta, justificada pels esmentats càlculs, l'Ajuntament decidís la no 

execució de les obres indicades, el Concessionari salvarà la seva responsabilitat si es produïssin 

les deficiències en el subministrament assenyalades pel Concessionari en la seva proposta. 

En els casos en què l'Ajuntament projecti efectuar obres d'urbanització de noves zones del 

terme municipal, i a l'efecte d'execució de les infraestructures de proveïment d'aigua i de 

clavegueram, es donarà audiència al Concessionari, qui ha d'informar de les característiques de 

les noves xarxes, i sobre el cost de la seva execució. 

L'Ajuntament podrà encomanar al Concessionari l'execució i finançament d'obres de construcció 

de noves infraestructures que vagin a adscriure's al servei, previ acord respecte a la forma de 

recuperació de les inversions efectuades. 

Article 27. Expedients de llicències d'obres 
Expedients de llicències d'obres i projectes d'urbanització (escomesa provisional exclusivament 

per a l'execució de l'obra). 

Es donarà trasllat al Concessionari de tot expedient de llicència d'obra i projectes d'urbanització 

i la seva documentació complementària que suposi nova execució, ampliació, substitució, 

renovació o millora de les xarxes existents a fi que, en el termini de 10 dies emeti informe sobre 

la seva incidència en el servei. A aquest efecte i una vegada autoritzada l'execució de l'obra que 

afecta la xarxa, es notificarà l'autorització atorgada amb el seu condicionat al Concessionari a fi 

d'efectuar-se per aquest la deguda intervenció en l'execució de les obres en la comprovació de 

la seva adequació a les normes aprovades. El Concessionari no efectuarà cap connexió temporal 

a la xarxa (amb l'exclusiva finalitat d'execució de l'obra) fins que l'interessat sol·licitant no aporti, 

en la sol·licitud, la còpia de la llicència d'obres. 

Expedients de llicències de primera utilització i d'obertura (escomesa definitiva). 

El Concessionari no efectuarà cap connexió definitiva per a habitar l'habitatge o desenvolupar 

una activitat en el local fins que l'interessat sol·licitant no aporti, en la sol·licitud, la còpia de la 

llicència d'obertura i/o la de primera ocupació o ambdues segons sigui procedent. 

Si la inspecció detecta l'exercici d'activitat o l'habitació de l'habitatge i, per tant, el consum 

d'aigua potable o la utilització del servei de clavegueram sense l'alta corresponent, es procedirà 

per l'empresa concessionària al tall del subministrament sense perjudici de la resta d'accions 

que procedeixin. 

Obres d'emergència. 

El concessionari elaborarà a petició de l'Ajuntament, una memòria tècnica sobre les actuacions 

a realitzar en obres d'emergència relacionades amb les xarxes d'aigua potable i clavegueram i 

comprovarà abans del rebliment de rases la correcció de les xarxes reparades. 

Article 28. Especificacions tècniques sobre materials i condicions d’execució 
Els materials emprats per l’execució d’obres en conduccions, siguin d’abastament d’aigua o de 

clavegueram, siguin de reparacions, ampliacions, realització d’escomeses, o qualsevol altre 

operació amb material hidràulic, acompliran les especificacions detallades a l’Annex 3 del 

present plec. 



Igualment, les condicions d’execució s’ajustaran allò descrit a dit Annex 3, incloent les proves de 

qualitat, tant de materials com d’execució, que hi són referides. 

Article 29. Prescripcions tècniques generals del Pla de Seguretat i Salut 
Els plans de seguretat i salut a desenvolupar pel contractista seguiran les prescripcions generals 

descrites a l’Annex 4 d’aquest Plec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEX 1 

CARACTERÍSTIQUES DE POBLACIÓ I INFRAESTRUCTURES A GESTIONAR 
 

Població a servir 

La població de Deltebre, segons les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya, era de 

11.539 persones l’any 2021. 

A efectes del càlcul de dotacions i consums, es calcula la població mitjana equivalent: 

 Persones Mesos Total 

Població permanent           11.539  12        138.468  

Població no permanent            3.500  3          10.500  

          148.968  

Població mitjana anual              12.414  

 

Aquesta població s’agrupa per abonats, corresponents a les unitats convivencials que tenen 

contractat el servei: 

Tipus d'abonat Nombre 

Domèstics 5.976  

Industrials i provisonals d'obres 334  

TOTAL ABONATS SERVEIS 6.310  

 

Les instal·lacions existents, i les inversions necessàries, es descriuen a continuació. 

 

Infraestructures existents 

El servei del cicle integral de l’aigua compta amb infraestructura existent, tant per 

l’abastament d’aigua com pel clavegueram. 

La xarxa d’abastament d’aigua potable es composa de conduccions de tres materials: 

polietilè, PVC i fibrociment, amb les següent longituds, segons els diferents diàmetres: 

Material 
Diàmetre 
(mm) 

Llargada 
(m) 

Polietilè 25 929,91 

   32 1.305,62 

   50 11.862,84 

   63 10.021,61 

   75 5.231,72 

   90 33.913,39 

   110 48.544,06 

   125 2.352,27 

   140 74,52 

   160 3.294,06 

   200 994,94 



   315 13.689,17 

  Total polietilè 132.214,11 

PVC 63 398,87 

   75 11.549,35 

   90 3.189,73 

   110 2.438,08 

   125 549,04 

   160 182,54 

   250 39,38 

  Total PVC 18.346,99 

Fibrociment 60 3.248,31 

   80 960,58 

   125 1.092,56 

   250 3.783,73 

   300 1.054,27 

   350 8.167,32 

  Total fibrociment 18.306,76 

Llargada total (m) 168.867,86 

 

La xarxa compta, a més, amb 415 vàlvules i 74 hidrants d’incendis. 

El subministrament d’aigua potable en alta es produeix des de la Mancomunitat 

Intermunicipal Deltatres, constituïda pels municipis de l’Aldea, Camarles i Deltebre. El 

dipòsit d’emmagatzematge d’aigua pertany a dita mancomunitat, de tal forma que el 

municipi de Deltebre no disposa de dipòsit propi.  

La xarxa de clavegueram distingeix la part corresponent a recollida d’aigües residuals i la 

de recollida d’aigües pluvials, amb els següents diàmetres: 

 

Tipus Diàmetre (mm) 
Longitud 

(m) 

Xarxa aigües residuals   

  150 86 

  200 11.173 

  250 1.701 

  300 47.047 

  350 262 

  400 12.691 

  500 1.531 

  600 426 

  800 9 

  Total  residuals 74.500 

Xarxa aigües pluvials   

  150 591 

  200 363 



  250 169 

  300 3.500 

  400 5.256 

  500 1.976 

  600 1.113 

  800 651 

  Total pluvials 13.619 

Llargada total (m) 88.119 

 

La xarxa compta, a més, amb un total de catorze (14) estacions d’impulsió o bombament 

d’aigües residuals, 2.155 pous de registre i 1.624 embornals. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEX 2 

INVERSIONS A DUR A TERME DURANT EL PRIMER ANY DEL CONTRACTE 
 

1- DESCRIPCIÓ I PRESSUPOST INVERSIONS PER ADEQUACIÓ DE LES ESTACIONS DE 

BOMBEIG D’AIGÜES RESIDUALS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1- DESCRIPCIÓ DE LES MANCANCES I DEFINICIÓ DE LES ACTUACIONS 

NOTA: Les referències a fotografies cal trobar-les a l’informe de reversió dels serveis tècnics 

municipals. 

1 E B - POLLA. 

 

ESTACIÓ DE 

BOMBEIG POLLA 

UNITATS EN 

L'INVETARI

UNITATS 

ACTUAL AL 

BOMBEIG

UNITATS QUE 

FAN FALTA

ESTAT DE 

MANTENIME

NTDE 

L'EXISTENT

DESCRIPCIÓ DE L'EXISTEN ACTUACIONS A EXECUTAR PER FALTA DE 

MANTENIMENT

FOTOS

INSTAL.LACIONS 

ELECTRIQUES

PROTECCIONS 

ELECTRIQUES

2 1 1 OK Nomes hi ha proteccions per una bomba EXECUCIO DE PROTECCIONS PER A LA 

SEGONA BOMBA

Foto 1

CABLEJATS CUADRE 

ELECTRIC

2 1 1 OK Nomes hi ha cablejat per una bomba EXECUCIO D'INSTAL·LACIO DE CABLEJAT 

PER EQUIPS DE LA SEGONA BOMBA

Foto 1

INST. MANIOBRA 2 0 2 NO EXISTEIX No hi existeix cap instalacio de maniobra per fer funcionar 

la bomba actual, la boia actual actua directament sobre el 

contactor de la bomba

EXECUCIO D'INSTAL·LACIONS DE 

MANIOBRA PER A DOS BOMBES

Foto 3

 INST. POTENCIA 2 1 1 OK Nomes hi existeix instalacio de potencia per una bomba
EXECUCIO D'INSTAL·LACIO PER LA 

SEGONA BOMBA

Foto 1

CANALETES CUADRES I 

PROTECCIONS

1 1 0 MAL ESTAT Falten tapes de proteccio del cuadre electric i proteccio del 

cablejat del cuadre interior i exterior

EXECUCIO DE PROTECCIONS I NOU 

CABLEJAT 

Foto 2

INSTALACIO ALARMES 

I COMUNICACIO

2 0 2 NO EXISTEIX No hi ha cap sistema d'alarmes actualment al bombament EXECUCIO D'UN SISTEMA D¡ALARMES 

COMPLET

Foto 1

CONEXIONS 

MANIOBRA AL 

BOMBAMENT

2 1 1 MAL ESTAT Conexions sense protegir a dintre del bombament INSTAL·LACIÓ D'UNA CAIXA DE 

PROTECCIO PER A CONEXIONS DE 

MANIOBRA DE DOS BOMBES A DINTRE 

DEL BOMBAMENT

Foto 5

CONEXIONS POTENCIA 

AL BOMBAMENT

2 1 1 MAL ESTAT Conexions sense protegir a dintre del bombament INSTAL·LACIÓ D'UNA CAIXA DE 

PROTECCIO PER A CONEXIONS DE 

POTENCIA DE DOS BOMBES A DINTRE 

DEL BOMBAMENT

Foto 5

PARADA EMERGENCIA 

CUADRE ELECTRIC

1 0 1 NO EXISTEIX
No existeix parada d'emergencia a la tapa del cuadre 

electric

INSTALACIO D'UN SELECTOR 

D'EMERGENCIA 

Foto 3

FUNCIONAMENT 

AUTO-ZERO-MANUAL

2 0 2 NO EXISTEIX No existeixen selectors de funcionament automatic 

manual

INSTAL·LACIO DE SELECTORS DE 

MANIOBRA D'AUTOMATIC MANUAL

Foto 3

EQUIPOTENCIALS I 

TOMA TERRA CUADRE 

ELECTRIC

1 1 0 OK

- -

Foto 1

COMPONENTS 

ELECTRICS PREVIS AL 

CUADRE DEL 

BOMBAMENT, 

CGP,COMPTADOR..

- - - OK

- -

-

INSTAL.LACIONS 

MECÀNIQUES

NÚM DE BOIES MAXIM 

I MINIM

2 1 1 MAL ESTAT Nomes hi ha una boia al bombament que controla la 

marxa-parada de la bomba, cosa que provoca un alt 

numero d'enjagades i parades a la bomba sent perjudicial 

per a la vida d'aquesta.

EXECUCIÓ DE BOIES NOVES Foto 5

INTERMITENCIA DE 

BOMBES

2 0 2 NO EXISTEIX L'esquema electric no esta disenyat per funcionar aixi. 

Seria necesari actualitzar l'instalacio electrica del cuadre 

per poder funcionar amb un sistema d'intermitencia

EXECUCIÓ DE NOVA INSTAL.LACIÓ Foto 1

BOIA SOBREIXIT 1 0 1 NO EXISTEIX Aquests bombaments estaben dotats de una boia de 

SOBREIXIT electronica a demes d'un sistema semi 

automatic de funcionament en boies, on treballallava el 

bombament amb un joc de boies de: seguretat, parada, 

marxa 1, marxa 2 i sobreixit.

EXECUCIÓ DE NOVA INSTAL.LACIÓ Foto 1

BANCADES 2 1 1 OK Nomes hi ha una bancada a dintre del bombament, EN FA 

FANTA UNA ALTRA

EXECUTAR  UNA BANCADA COMPLERTA Foto 5

BARRES 

CENTRADORES

2 1 1 OK Nomes hi ha una barra centradora a dintre del 

bombament, EN FA FANTA UNA ALTRA

EXECUTAR  UNA  BARRA COMPLERTA Foto 5

 CADENES 2 1 1 OK Nomes hi ha una cadena a dintre del bombament, EN FA 

FANTA UNA ALTRA

EXECUTAR  UNA CADENA COMPLERTA Foto 5

 SOPORTS BARRES 

CENTRADORES

2 1 1 MAL ESTAT Oxidats per falta de manteniment EXECUTAR  SUPORTS DE NOU 

COMPLERTS

Foto 5

ESTAT SOPORTS 

CADENES

2 0 2 NO EXISTEIX No hi ha soports de cadenes EXECUTAR 2 SOPORTS NOUS CADENES 

DE DOS BOMBES

Foto 5

TAPES BOMBAMENT 2 2 0 OK - - Foto 4

MESURES 

BOMBAMENT

- - - CUADRAT 

1600X1600X

3600

- - -

ESTAT PAREDS 

BOMBAMENT

- - - OK - - -

FILTRACIONS PAREDS - - - NO - - -

FILTRACIONS 

COLECTORS

- - - NO - - -



2 E B -  MOLI DE MIRONS. 

 

ESTACIÓ DE 

BOMBEIG MOLI 

MIRONS

UNITATS EN 

L'INVETARI

UNITATS 

ACTUAL AL 

BOMBEIG

UNITATS QUE 

FAN FALTA

ESTAT DE 

MANTENIME

NT DE 

L'EXISTENT

DESCRIPCIÓ DE L'EXISTENT ACTUACIONS A EXECUTAR PER FALTA DE 

MANTENIMENT

FOTOS

INSTAL.LACIONS 

ELECTRIQUES

PROTECCIONS 

ELECTRIQUES

2 1 1 OK Proteccions per a una bomba Instalacio de proteccions per a la segona 

bomba

Foto 1

CABLEJATS CUADRE 

ELECTRIC

2 1 1 MAL ESTAT Cablejats per a una bomba sense proteccio i sense 

identificar

Cablejat del cuadre electric nou per a dos 

bombes

Foto 1

INST. MANIOBRA 2 0 2 NO EXISTEIX No hi ha instalacio de maniobra al cuadre electric, les boies 

actuen directament sobre el contactor
Execucio d'instalacio de maniobra nova 

del cuadre electric per a dos bombes

Foto 1

 INST. POTENCIA 2 1 1 ok Nomes hi ha instalacio de potencia per una bomba
Instalacio de potencia per a la segona 

bomba

Foto 1

CANALETES CUADRES I 

PROTECCIONS

1 0 1 NO EXISTEIX Cablejat sense protegir a dintre del cuadre electric Instalacio de canaletes i cablejat nou per 

tot el cuadre electric

Foto 1

INSTALACIO ALARMES 

I COMUNICACIO

2 0 2 NO EXISTEIX No hi ha cap sistema d'alarmes instalat al cuadre electric Instalacio de sistema d'alarmes per a les 

dos bombes al cuadre electric

Foto 1

CONEXIONS 

MANIOBRA AL 

BOMBAMENT

2 1 1 MAL ESTAT Conexions de maniobra a dintre del bombament sense 

protegir, nomes per a una bomba

Instalacio d'una caixa de proteccio per al 

cablejat de maniobra de les dos bombes

Foto 4

CONEXIONS POTENCIA 

AL BOMBAMENT

2 1 1 MAL ESTAT Conexions de potencia a dintre del bombament sense 

protegir, nomes per a una bomba

Instalacio d'una caixa de proteccio per al 

cablejat de potencia de les dos bombes

Foto 4

PARADA EMERGENCIA 

CUADRE ELECTRIC

1 0 1 NO EXISTEIX No hi ha cap sistema de parada d'emergencia al cuadre 

electric

Instalació d'un selector de parada 

d'emergencia al cuadre electric

-

FUNCIONAMENT 

AUTO-ZERO-MANUAL

2 0 2 NO EXISTEIX No existeixen selectors de maniobra d'automatic i manual 

al cuadre electric

Instalacio de selectors per a les dos 

bombes

-

EQUIPOTENCIALS I 

TOMA TERRA CUADRE 

ELECTRIC

1 0 1 NO EXISTEIX

No existeix equipotencials al cuadre electric
Instalar cablejat de equipotencials al 

cuadre electric

Foto 1

COMPONENTS 

ELECTRICS PREVIS AL 

CUADRE DEL 

BOMBAMENT, 

CGP,COMPTADOR..

- - - OK

- -

-

INSTAL.LACIONS 

MECÀNIQUES

NÚM DE BOIES MAXIM 

I MINIM

2 1 1 MAL ESTAT Nomes hi ha una boia al bombament que controla la 

marxa-parada de la bomba, cosa que provoca un alt 

numero d'enjagades i parades a la bomba sent perjudicial 

per a la vida d'aquesta.

Execucio de boies noves -

INTERMITENCIA DE 

BOMBES

2 0 2 NO EXISTEIX L'esquema electric no esta disenyat per funcionar aixi. 

Seria necesari actualitzar l'instalacio electrica del cuadre 

per poder funcionar amb un sistema d'intermitencia

Execucio de nova instalacio de maniobra -

BOIA SOBREIXIT 1 0 1 NO EXISTEIX Aquests bombaments estaben dotats de una boia de 

SOBREIXIT electronica a demes d'un sistema semi 

automatic de funcionament en boies, on treballallava el 

bombament amb un joc de boies de: seguretat, parada, 

marxa 1, marxa 2 i sobreixit.

Execucio de nova instalacio de boies -

BANCADES 2 2 0 ok - - -

BARRES 

CENTRADORES

2 2 0 ok - - -

 CADENES 2 1 1 ok Nomes hi ha una cadena per a la bomba 1 Colocacio de cadena per a la segona 

bomba

-

 SOPORTS BARRES 

CENTRADORES

2 2 0 ok - - -

ESTAT SOPORTS 

CADENES

2 1 1 ok Nomes hi ha soport per a la cadena de la bomba 1 Colocacio d'un soport per a la cadena de 

la bomba 2

-

TAPES BOMBAMENT 2 2 0 OK - - -

MESURES 

BOMBAMENT

- - - 1600x1600x4

200

- - -

ESTAT PAREDS 

BOMBAMENT

- - - OK - - Foto 2

FILTRACIONS PAREDS - - - NO - - -

FILTRACIONS 

COLECTORS

- - - NO - - -



3 E B - CONESA 

 

 

 

 

 

ESTACIÓ DE BOMBEIG 

CONESA 

UNITATS EN 

L'INVETARI

UNITATS 

ACTUAL AL 

BOMBEIG

UNITATS QUE 

FAN FALTA

ESTAT DE 

MANTENI

MENT DE 

L'EXISTENT

DESCRIPCIÓ DE L'EXISTEN
ACTUACIONS A EXECUTAR PER 

FALTA DE MANTENIMENT
FOTOS

PROTECCIONS ELECTRIQUES 2 1 1 OK - Foto 1 EB1

CABLEJATS CUADRE ELECTRIC 2 1 1 OK - Foto 1 EB1

INST. MANIOBRA 2 2 0 OK La maniobra del cuadret elèctric esta preparada per funcionar amb dos 

bombes.

0 Foto 2 EB1

 INST. POTENCIA 2 1 1 OK Els equips de potencia instalats en aquest cuadre electric son nomes per 

fer funcionar una bomba, EN FA FALTA UNA.

1 Foto 1 EB1

CANALETES CUADRES I 

PROTECCIONS

1 1 0 MAL 

ESTAT

No hi ha colocades les tapes de les canaletes al cuadre electric i estan els 

cablejats solts a dintre del cuadre electric

REALITZAR TOT EL CABLEJAT 

DE NOU

Foto 1 EB1

INSTALACIO ALARMES I 

COMUNICACIO

1 0 1 NO No hi ha instalat cap sistema d'alarmes, ni es pot instalar cap sistema, ja 

que els equips pels cuals esta format el cuadre electric no son 

compatibles en un sistema d'alarmes

INSTAL.LACIÓ  NOVA A 

REALITZAR

Foto 1 EB1

CONEXIONS MANIOBRA AL 

BOMBAMENT

1 1 0 MAL 

ESTAT

Conexions electriques de la boia a dintre del bombament sense protegir. NOVA INSTAL.LACIÓ DE 

MANIOBRA

Foto 7 EB1

CONEXIONS POTENCIA AL 

BOMBAMENT

1 1 0 MAL 

ESTAT

Conexions electriques de la bomba a dintre del bombament sense 

protegir.

NOVA INSTAL.LACIÓ DE 

POTENCIA

Foto 7 EB1

PARADA EMERGENCIA CUADRE 

ELECTRIC

1 0 1 NO 

EXISTEIX

No existix la presencia d'una base zeta obligatoria a tots els cuadres 

electrics en equips en risc d'enganxament

NOVA INSTAL.LACIÓ PARADA 

EMERGENCIA

Foto 2 EB1

FUNCIONAMENT AUTO-ZERO-

MANUAL

2 1 1 OK FALTA INSTAL.LACIO DE AUTOMATIC ZERO I MANUAL NOVA EXECUCIÓ DE INSTAL. 

DE AUTOMATIC ZERO MANUAL

Foto 2 EB1

EQUIPOTENCIALS I TOMA TERRA 

CUADRE ELECTRIC

1 1 0 OK Foto 1 EB1

COMPONENTS ELÈCTRICS AL 

CUADRE DEL BOMBAMENT, CGP, 

COMPTADOR…

1 1 0 OK

NÚM DE BOIES MAXIM I MINIM 2 1 1 MAL 

ESTAT

Nomes hi ha una boia al bombament que controla la marxa-parada de la 

bomba, cosa que provoca un alt numero d'enjagades i parades de la 

bomba essent perjudicial per a la vida d'aquesta.

EXECUCIÓ DE BOIES NOU Foto 5 EB1

INTERMITENCIA DE BOMBES 2 0 2 NO 

EXISTEIX

L'esquema electric no esta disenyat per funcionar aixi. Seria necesari 

actualitzar l'instalacio electrica del cuadre per poder funcionar amb un 

sistema d'intermitencia

EXECUCIÓ DE NOVA 

INSTAL.LACIÓ

Foto 1 EB1

BOIA SOBREIXIT 1 0 1 NO 

EXISTEIX

Aquests bombaments estaben dotats de una boia de SOBREIXIT 

electronica a demes d'un sistema semi automatic de funcionament en 

boies, on treballallava el bombament amb un joc de boies de: seguretat, 

parada, marxa 1, marxa 2 i sobreixit.

EXECUCIÓ DE NOVA 

INSTAL.LACIÓ

Foto 5 EB1

BANCADES 2 1 1 OK Nomes hi ha una bancada a dintre del bombament, EN FA FANTA UNA 

ALTRA

EXECUTAR  UNA BANCADA 

COMPLERTA

Foto 5 EB1 -

BARRES CENTRADORES 2 1 1 OK Nomes hi ha una barra centradora a dintre del bombament, EN FA FANTA 

UNA ALTRA

EXECUTAR  UNA  BARRA 

COMPLERTA

Foto 5 EB2

 CADENES 2 1 1 OK Nomes hi ha una cadena a dintre del bombament, EN FA FANTA UNA 

ALTRA

EXECUTAR  UNA CADENA 

COMPLERTA

Foto 6 EB1

 SOPORTS BARRES 

CENTRADORES

2 1 1 MAL 

ESTAT

Oxidats per falta de manteniment EXECUTAR  SUPORTS DE NOU 

COMPLERTS

-

ESTAT SOPORTS CADENES 2 2 0 OK -

ESTAT ARQUETA TRENCA CARGA 1 1 OK En el colector de sortida de la bomba cap a l'arqueta no hi ha cap valvula 

de pas ni bola antiretorn, seria necesari per mantenir la bomba ascebada.

-

ARQUETA PREVIA-ARENERA 0 0 0 NO 

EXISTEIX

Les aigues entren directament a dintre del bombament -

COMPORTA ENTRADA 0 0 0 NO 

EXISTEIX

Les aigues entren directament a dintre del bombament Foto 4 EB1

TAPES BOMBAMENT 2 2 0 MAL 

ESTAT

Oxidacio per falta de manteniment i una tapa es troba trencada creant 

un forat directament al bombament d'uns 20 cm de diametre

EXECUTAR  SUSTIUCIÓ D'UNA 

TAPA DE NOU

-

MESURES BOMBAMENT CUADRAT 

250X250X

400

Foto 3 EB1

ESTAT PAREDS BOMBAMENT OK

FILTRACIONS PAREDS NO

FILTRACIONS COLECTORS NO

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES

INSTAL.LACIONS MECÀNIQUES



4 E B - LA PAU 1 

 

 

 

 

 

 

ESTACIO DE BOMBEIG 

PAU 1

UNITATS EN 

L'INVETARI

UNITATS 

ACTUAL AL 

BOMBEIG

UNITATS QUE 

FAN FALTA

ESTAT DE 

MANTENIME

NT DE 

L'EXISTENT

DESCRIPCIÓ DE L'EXISTENT ACTUACIONS A EXECUTAR PER 

FALTA DE MANTENIMENT

FOTOS

INSTAL.LACIONS 

ELECTRIQUES

PROTECCIONS 

ELECTRIQUES

2 1 1 OK Nomes hi ha proteccions per a una bomba INSTAL·LACIO PROTECCIONS PER 

A LA SEGONA BOMBA

Foto 1

CABLEJATS CUADRE 

ELECTRIC

2 1 1 OK Nomes hi ha cablejat per a una bomba AMPLIAR CABLEJAT PER A LA 

SEGONA BOMBA

Foto 1

INST. MANIOBRA 2 2 0 OK - - Foto 2

 INST. POTENCIA 2 1 1 OK Nomes hi ha instalacio de potencia per a una bomba EXECUCIO D'INSTAL·LACIO 

POTENCIA PER LA SEGONA 

BOMBA

Foto 1

CANALETES CUADRES I 

PROTECCIONS

1 1 0 MAL ESTAT Falten tapes de canaletes i ordenacio de cablejat a dintre del cuadre 

electric

NOU CABLEJAT DEL CUADRE 

ELECTRIC

Foto 1

INSTALACIO ALARMES I 

COMUNICACIO

1 0 1 MAL ESTAT No hi ha instalacio d'alarmes INSTAL·LACIO D'UN SISTEMA 

D'ALARMES AL CUADRE ELECTRIC

Foto 1

CONEXIONS MANIOBRA 

AL BOMBAMENT

1 1 0 OK Conexions protegides correctament - Foto 4

CONEXIONS POTENCIA 

AL BOMBAMENT

1 1 0 OK Conexions protegides correctament - Foto 4

PARADA EMERGENCIA 

CUADRE ELECTRIC

1 1 0 OK Parada d'emergencia en funcionament - Foto 2

FUNCIONAMENT AUTO-

ZERO-MANUAL

2 0 2 NO EXISTEIX No hi ha selectors per un funcionament automatic i manual NOVA INSTALACIO DE MANIOBRA 

AMB SELECTORS D'AUTOMATIC I 

MANUAL

Foto 2

EQUIPOTENCIALS I 

TOMA TERRA CUADRE 

ELECTRIC

1 1 0 OK En bon estat - Foto 1

COMPONENTS 

ELECTRICS PREVIS AL 

CUADRE DEL 

1 1 0 OK En bon estat - -

INSTAL.LACIONS 

MECÀNIQUES

NÚM DE BOIES MAXIM I 

MINIM

1 0 1 MAL ESTAT Nomes hi ha una boia al bombament que controla la marxa-parada 

de la bomba, cosa que provoca un alt numero d'enjagades i parades a 

la bomba sent perjudicial per a la vida d'aquesta.

EXECUCIÓ DE BOIES NOVES Foto 3

INTERMITENCIA DE 

BOMBES

2 0 2 NO EXISTEIX L'esquema electric no esta disenyat per funcionar aixi. Seria necesari 

actualitzar l'instalacio electrica del cuadre per poder funcionar amb 

un sistema d'intermitencia

EXECUCIÓ DE NOVA INSTAL.LACIÓ Foto 3

BOIA SOBREIXIT 1 0 1 NO EXISTEIX Aquests bombaments estaben dotats de una boia de SOBREIXIT 

electronica a demes d'un sistema semi automatic de funcionament en 

boies, on treballallava el bombament amb un joc de boies de: 

seguretat, parada, marxa 1, marxa 2 i sobreixit.

EXECUCIÓ DE NOVA INSTAL.LACIÓ Foto 3

BANCADES 2 1 1 OK Nomes hi ha una bancada a dintre del bombament, EN FA FANTA UNA 

ALTRA

EXECUTAR  UNA BANCADA 

COMPLERTA

Foto 3

BARRES CENTRADORES 2 1 1 MAL ESTAT Nomes hi ha una barra centradora a dintre del bombament, EN FA 

FANTA UNA ALTRA

EXECUTAR  UNA  BARRA 

COMPLERTA

Foto 3

 CADENES 2 1 1 OK Nomes hi ha una cadena a dintre del bombament, EN FA FANTA UNA 

ALTRA

EXECUTAR  UNA CADENA 

COMPLERTA

Foto 3

 SOPORTS BARRES 

CENTRADORES

2 1 1 MAL ESTAT Oxidats per falta de manteniment EXECUTAR  SUPORTS DE NOU 

COMPLERTS

Foto 3

ESTAT SOPORTS 

CADENES

0 2 2 NO EXISTEIX No hi ha soports per a les cadenes EXECUCIO DE DOS SOPORTS PER A 

CADENES NOUS

Foto 3

TAPES BOMBAMENT 2 1 1 OK Nomes hi ha una tapa d'acces al bombament EXECUCIO D'UNA NOVA ARQUETA 

I TAPA PER A LA INSTALACIO D'UN 

JOC NOU DE BOMBA I ELS SEUS 

COMPONENTS

-

MESURES BOMBAMENT - - - CUADRAT 

2500X2500X

3000

- - -

ESTAT PAREDS 

BOMBAMENT

- - - OK - - -

FILTRACIONS PAREDS - - - NO - - -

FILTRACIONS 

COLECTORS

- - - NO - - -



5 E B - LA PAU 2 

 

ESTACIO DE 

BOMBEIG PAU 2

UNITATS EN 

L'INVETARI

UNITATS 

ACTUAL AL 

BOMBEIG

UNITATS QUE 

FAN FALTA

ESTAT DE 

MANTENIME

NT DE 

L'EXISTENT

DESCRIPCIÓ DE L'EXISTENT ACTUACIONS A EXECUTAR PER 

FALTA DE MANTENIMENT

FOTOS

INSTAL.LACIONS 

ELECTRIQUES

PROTECCIONS 

ELECTRIQUES

2 1 1 OK Falten proteccions per una bomba INSTAL·LACIO DE PROTECCIONS 

PER A UNA SEGONA BOMBA

Foto 1

CABLEJATS CUADRE 

ELECTRIC

2 1 1 MAL ESTAT Cablejat sense protegir a dintre del cuadre electric SUBSTITUCIO DEL CABLEJAT DE 

TOT EL CUADRE ELECTRIC

Foto 1

INST. MANIOBRA 2 0 2 NO EXISTEIX No existeix instalacio de maniobra al cuadre electric EXECUCIO DE NOVA INSTALACIO 

DE MANIOBRA AL CUADRE 

ELECTRIC

Foto 2

 INST. POTENCIA 2 1 1 OK Nomes hi ha una instalacio de potencia al cuadre 

electric

EXECUCIO DE NOVA INSTALACIO 

DE POTENCIA AL CUADRE 

ELECTRIC

Foto 1

CANALETES 

CUADRES I 

PROTECCIONS

1 0 1 MAL ESTAT El cablejat no esta protegit a dintre del cuadre RECABLEJAR EL CUADRE ELECTRIC 

I PROTEGIR LES CANALETES 

ADEQUADAMENT

Foto 1

INSTALACIO 

ALARMES I 

COMUNICACIO

1 0 0 NO EXISTEIX No hi ha instalat cap sistema d'alarmes al cuadre 

electric

INSTAL·LACIO D'UN SISTEMA 

D'ALARMES

Foto 1

CONEXIONS 

MANIOBRA AL 

BOMBAMENT

1 1 0 OK - - Foto 3

CONEXIONS 

POTENCIA AL 

BOMBAMENT

1 1 0 OK - - Foto 3

PARADA 

EMERGENCIA 

CUADRE ELECTRIC

1 0 1 NO EXISTEIX Ni hi ha cap sistema de parada d'emergencia instalat al 

cuadre electric

INSTALAR UNA PARADA 

D'EMERGENCIA AL CUADRE 

ELECTRIC

Foto 2

FUNCIONAMENT 

AUTO-ZERO-

MANUAL

1 0 1 NO EXISTEIX No hi ha selectors de funcionament automatic i manual 

instalats al cuadre electric

EXECUCIO DE NOVA INSTALACIO 

DE MANIOBRA AL CUADRE 

ELECTRIC

Foto 2

EQUIPOTENCIALS I 

TOMA TERRA 

CUADRE ELECTRIC

1 1 0 OK - - Foto 1

COMPONENTS 

ELECTRICS PREVIS 

AL CUADRE DEL 

BOMBAMENT, 

1 1 0 OK - - -

INSTAL.LACIONS 

MECÀNIQUES

NÚM DE BOIES 

MAXIM I MINIM

1 0 1 MAL ESTAT Nomes hi ha una boia al bombament que controla la 

marxa-parada de la bomba, cosa que provoca un alt 

numero d'enjagades i parades a la bomba sent 

perjudicial per a la vida d'aquesta.

EXECUCIÓ DE BOIES NOVES Foto 4

INTERMITENCIA DE 

BOMBES

2 0 2 NO EXISTEIX L'esquema electric no esta disenyat per funcionar aixi. 

Seria necesari actualitzar l'instalacio electrica del 

cuadre per poder funcionar amb un sistema 

d'intermitencia

EXECUCIÓ DE NOVA INSTAL.LACIÓ Foto 1

BOIA SOBREIXIT 1 0 1 NO EXISTEIX Aquests bombaments estaben dotats de una boia de 

SOBREIXIT electronica a demes d'un sistema semi 

automatic de funcionament en boies, on treballallava el 

bombament amb un joc de boies de: seguretat, parada, 

marxa 1, marxa 2 i sobreixit.

EXECUCIÓ DE NOVA INSTAL.LACIÓ Foto 3

BANCADES 2 1 1 OK Nomes hi ha una bancada instalada per a funcionar 

amb una bomba

EXECUCIO D'UNA BANCADA 

COMPLETA PER A LA SEGONA 

BOMBA

Foto 3

BARRES 

CENTRADORES

2 1 1 OK Nomes hi ha un joc de barres centradores per funcionar 

una bomba

EXECUCIO D'UN JOC DE BARRES 

PER A LA SEGONA BOMBA

Foto 3

 CADENES 2 1 1 OK Nomes hi ha una cadena a la bomba 1 FALTA UNA CADENA PER A LA 

SEGONA BOMBA

Foto 3

 SOPORTS BARRES 

CENTRADORES

2 1 1 MAL ESTAT Soport oxidant per falta de manteniment EXECUCIO D'UN SOPORT PER A LA 

SEGONA BOMBA I MANTENIR 

L'EXISTENT

Foto 3

ESTAT SOPORTS 

CADENES

2 1 1 OK Nomes hi ha soport per una cadena EXECUCIO D'UN SOPORT DE 

CADENA PER A LA SEGONA BOMBA

Foto 3

TAPES 

BOMBAMENT

2 2 0 OK - - Foto 3

MESURES 

BOMBAMENT

- - - CUADRAT 

2500x2500x3

500

- - -

ESTAT PAREDS 

BOMBAMENT

- - - OK - - -

FILTRACIONS 

PAREDS

- - - OK - - -

FILTRACIONS 

COLECTORS

- - - OK - - -



6 E B - ESQUILADOR. 

 

ESTACIÓ DE 

BOMBEIG 

ESQUILADOR

UNITATS EN 

L'INVETARI

UNITATS 

ACTUAL AL 

BOMBEIG

UNITATS QUE 

FAN FALTA

ESTAT DE 

MANTENIME

NT DE 

L'EXISTENT

DESCRIPCIÓ DE L'EXISTENT ACTUACIONS A EXECUTAR PER FALTA DE 

MANTENIMENT

FOTOS

INSTAL.LACIONS 

ELECTRIQUES

PROTECCIONS 

ELECTRIQUES

2 1 1 OK Proteccions electriques per una bomba INSTAL·LACIO DE PROTECCIONS PER A 

LA SEGONA BOMBA

Foto 2

CABLEJATS CUADRE 

ELECTRIC

2 1 1 OK Cablejat per una bomba INSTAL·LACIO DE CABLEJAT PER A LA 

SEGONA BOMBA

Foto 2

INST. MANIOBRA 2 2 0 OK -
-

Foto 1

 INST. POTENCIA 2 1 1 OK Falta equips de potencia per a la segona bomba
INSTAL·LACIO D'EQUIPS DE POTENCIA 

PER A LA SEGONA BOMBA

Foto 2

CANALETES CUADRES I 

PROTECCIONS

1 1 0 OK - - Foto 2

INSTALACIO ALARMES 

I COMUNICACIO

2 0 2 NO EXISTEIX No hi ha instal·lat cap sistema d'alarmes al cuadre electric INSTAL·LAR SISTEMA D'ALARMES PER A 

LES DOS BOMBES

Foto 2

CONEXIONS 

MANIOBRA AL 

BOMBAMENT

2 1 1 MAL ESTAT Les conexions existents estan desprotegides i en mal estat INSTAL·LACIO D'UNA CAIXA DE 

PROTECCIO PER LES CONEXIONS DE 

MANIOBRA DE LES DOS BOMBES

Foto 5

CONEXIONS POTENCIA 

AL BOMBAMENT

2 1 1 MAL ESTAT Les conexions existents estan desprotegides i en mal estat INSTAL·LACIO D'UNA CAIXA DE 

PROTECCIO PER LES CONEXIONS DE 

POTENCIA DE LES DOS BOMBES

Foto 5

PARADA EMERGENCIA 

CUADRE ELECTRIC

1 1 0 OK - - Foto 1

FUNCIONAMENT 

AUTO-ZERO-MANUAL

2 0 2 NO EXISTEIX No hi ha selectors instalats al cuadre electric per a un 

funcionament automatic manual

INSTAL·LACIO DE SELECTORS AL CUADRE 

ELECTRIC PER FUNACIONAR 

AUTOMATIC MANUAL LES DOS BOMBES

Foto 1

EQUIPOTENCIALS I 

TOMA TERRA CUADRE 

ELECTRIC

1 1 0 OK

- -

Foto 2

COMPONENTS 

ELECTRICS PREVIS AL 

CUADRE DEL 

BOMBAMENT, 

CGP,COMPTADOR..

1 1 0 OK

- -

-

INSTAL.LACIONS 

MECÀNIQUES

NÚM DE BOIES MAXIM 

I MINIM

2 1 1 MAL ESTAT Nomes hi ha una boia al bombament que controla la 

marxa-parada de la bomba, cosa que provoca un alt 

numero d'enjagades i parades a la bomba sent perjudicial 

per a la vida d'aquesta.

EXECUCIÓ DE BOIES NOVES Foto 5

INTERMITENCIA DE 

BOMBES

2 0 2 NO EXISTEIX L'esquema electric no esta disenyat per funcionar aixi. 

Seria necesari actualitzar l'instalacio electrica del cuadre 

per poder funcionar amb un sistema d'intermitencia

EXECUCIÓ DE NOVA INSTAL.LACIÓ Foto 5

BOIA SOBREIXIT 1 0 1 NO EXISTEIX Aquests bombaments estaben dotats de una boia de 

SOBREIXIT electronica a demes d'un sistema semi 

automatic de funcionament en boies, on treballallava el 

bombament amb un joc de boies de: seguretat, parada, 

marxa 1, marxa 2 i sobreixit.

EXECUCIÓ DE NOVA INSTAL.LACIÓ Foto 5

BANCADES 2 1 1 OK Nomes hi ha una bancada a dintre del bombament, EN FA 

FANTA UNA ALTRA

EXECUTAR  UNA BANCADA COMPLERTA Foto 5

BARRES 

CENTRADORES

2 1 1 OK Nomes hi ha una barra centradora a dintre del 

bombament, EN FA FANTA UNA ALTRA

EXECUTAR  UNA  BARRA COMPLERTA Foto 5

 CADENES 2 1 1 OK Nomes hi ha una cadena a dintre del bombament, EN FA 

FANTA UNA ALTRA

EXECUTAR  UNA CADENA COMPLERTA Foto 5

 SOPORTS BARRES 

CENTRADORES

2 1 1 MAL ESTAT Oxidats per falta de manteniment EXECUTAR  SUPORTS DE NOU 

COMPLERTS

Foto 5

ESTAT SOPORTS 

CADENES

2 0 2 NO EXISTEIX No hi ha soports de cadenes EXECUTAR 2 SOPORTS NOUS CADENES 

DE DOS BOMBES

Foto 5

TAPES BOMBAMENT 2 1 1 MAL ESTAT Oxidacio de la tapa actual, necesita manteniment EXECUTAR CONSTRUCCIO D'UNA NOVA 

TAPA AL BOMBAMENT PER PODER 

INTRODUIR LA SEGONA BOMBA

Foto 3

MESURES 

BOMBAMENT

- - - CUADRAT 

2200X2200X

3900

- - -

ESTAT PAREDS 

BOMBAMENT

- - - OK - - -

FILTRACIONS PAREDS - - - NO - - -

FILTRACIONS 

COLECTORS

- - - NO - - -



7  E B - BARRACOT 

 

ESTACIÓ DE 

BOMBEIG 

BARRACOT

UNITATS EN 

L'INVETARI

UNITATS 

ACTUAL AL 

BOMBEIG

UNITATS QUE 

FAN FALTA

ESTAT DE 

MANTENIME

NTDE 

L'EXISTENT

DESCRIPCIÓ DE L'EXISTEN ACTUACIONS A EXECUTAR PER FALTA DE 

MANTENIMENT

FOTOS

INSTAL.LACIONS 

ELECTRIQUES

PROTECCIONS 

ELECTRIQUES

2 2 0 OK - - Foto 1

CABLEJATS CUADRE 

ELECTRIC

2 2 0 MAL ESTAT Cablejat sense protegir a dintre del cuadre electric Substitucio de cablejat sense protegir i 

adequacio de cablejat

Foto 1

INST. MANIOBRA 2 0 2 NO EXISTEIX No existeix instalacio de maniobra, les boies actuen 

directament sobre els contactors de les bombes
Instalació de maniobra nova per a dos 

bombes

Foto 2

 INST. POTENCIA 2 2 0 OK -

-

Foto 1

CANALETES CUADRES I 

PROTECCIONS

1 0 1 NO EXISTEIX No hi ha canaletes de proteccio de cablejat Instalacio de canaletes i proteccio del 

cablejat

Foto 1

INSTALACIO ALARMES 

I COMUNICACIO

2 0 2 NO EXISTEIX No hi ha instalat cap sistema d'alarmes al bombament Instalació d'un sistema d'alarmes  per a 

les dos bombes

Foto 1

CONEXIONS 

MANIOBRA AL 

BOMBAMENT

1 1 0 OK - - -

CONEXIONS POTENCIA 

AL BOMBAMENT

2 2 0 MAL ESTAT Les conexions de potencia del bombament estan sense 

protegir

Instalacio d'una caixa de proteccio per a 

conservar les conexions de potencia de 

les bombes

Foto 4

PARADA EMERGENCIA 

CUADRE ELECTRIC

1 0 1 NO EXISTEIX No hi ha cap sistema de parada d'emergencia al cuadre 

electric del bombament

Instalació d'un selector de parada 

d'emergencia al cuadre electric

Foto 2

FUNCIONAMENT 

AUTO-ZERO-MANUAL

2 0 2 NO EXISTEIX No hi ha selectors de funcionament automatic i manual al 

cuadre electric

Instalacio nova de maniobra amb 

selectors

Foto 2

EQUIPOTENCIALS I 

TOMA TERRA CUADRE 

ELECTRIC

1 1 0 MAL ESTAT
Falten unificar tots els cablejats de terra del cuadre electric 

per ser equipotencial

Unificar cablejat de terra al cuadre 

electric

Foto 1

COMPONENTS 

ELECTRICS PREVIS AL 

CUADRE DEL 

BOMBAMENT, 

CGP,COMPTADOR..

- - - MAL ESTAT

Caixa de comptador electric trencada a un metre d'altura 

en espai public
Substitució de caqixa de comptador

Foto 3

INSTAL.LACIONS 

MECÀNIQUES

NÚM DE BOIES MAXIM 

I MINIM

2 1 1 MAL ESTAT Nomes hi ha una boia al bombament que controla la 

marxa-parada de la bomba, cosa que provoca un alt 

numero d'enjagades i parades a la bomba sent perjudicial 

per a la vida d'aquesta.

Execucio de boies noves -

INTERMITENCIA DE 

BOMBES

2 0 2 NO EXISTEIX L'esquema electric no esta disenyat per funcionar aixi. 

Seria necesari actualitzar l'instalacio electrica del cuadre 

per poder funcionar amb un sistema d'intermitencia

Execucio de nova instalacio de maniobra -

BOIA SOBREIXIT 1 0 1 NO EXISTEIX Aquests bombaments estaben dotats de una boia de 

SOBREIXIT electronica a demes d'un sistema semi 

automatic de funcionament en boies, on treballallava el 

bombament amb un joc de boies de: seguretat, parada, 

marxa 1, marxa 2 i sobreixit.

Execucio de nova instalacio de boies -

BANCADES 2 2 0 OK - - Foto 5

BARRES 

CENTRADORES

2 2 0 OK - - Foto 4

 CADENES 2 2 0 OK - - Foto 4

 SOPORTS BARRES 

CENTRADORES

2 2 0 MAL ESTAT Soports oxidats per falta de manteniment Mantenir soports contra l'oxid. Foto 4

ESTAT SOPORTS 

CADENES

2 0 2 NO EXISTEIX No hi ha soports per a les cadenes Colocació de dos soports per a les 

cadenes de les bombes

Foto 4

TAPES BOMBAMENT 2 2 0 OK - - -

MESURES 

BOMBAMENT

- - - CUADRAT 

2300X2300X

3600

- - -

ESTAT PAREDS 

BOMBAMENT

- - - OK - - -

FILTRACIONS PAREDS - - - NO - - -

FILTRACIONS 

COLECTORS

- - - SI Hi existeixen filtracions perdues d'aigues residuals als 

colectors de sortida de les bombes 

Reparar colector de sortida de les 

bombes

Foto 6



8  E B – POLÍGON. 

 

ESTACIÓ DE 

BOMBEIG 

POLIGON

UNITATS EN 

L'INVETARI

UNITATS 

ACTUAL AL 

BOMBEIG

UNITATS QUE 

FAN FALTA

ESTAT DE 

MANTENIME

NTDE 

L'EXISTENT

DESCRIPCIÓ DE L'EXISTEN ACTUACIONS A EXECUTAR PER FALTA DE 

MANTENIMENT

FOTOS

INSTAL.LACIONS 

ELECTRIQUES

PROTECCIONS 

ELECTRIQUES

2 2 0 OK - - Foto 1

CABLEJATS CUADRE 

ELECTRIC

2 2 0 OK - - Foto 1

INST. MANIOBRA 2 2 0 OK -
-

Foto 2

 INST. POTENCIA 2 2 0 OK -

-

Foto 1

CANALETES CUADRES I 

PROTECCIONS

2 2 0 OK - - Foto 1

INSTALACIO ALARMES 

I COMUNICACIO

2 2 0 OK - - Foto 3

CONEXIONS 

MANIOBRA AL 

BOMBAMENT

2 2 0 OK - - Foto 4

CONEXIONS POTENCIA 

AL BOMBAMENT

2 2 0 OK - - Foto 4

PARADA EMERGENCIA 

CUADRE ELECTRIC

1 1 0 OK - - Foto 1

FUNCIONAMENT 

AUTO-ZERO-MANUAL

2 2 0 OK - - Foto 1

EQUIPOTENCIALS I 

TOMA TERRA CUADRE 

ELECTRIC

1 1 0 OK

- -

Foto 1

COMPONENTS 

ELECTRICS PREVIS AL 

CUADRE DEL 

BOMBAMENT, 

CGP,COMPTADOR..

- - - OK

- -

Foto 1

INSTAL.LACIONS 

MECÀNIQUES

NÚM DE BOIES MAXIM 

I MINIM

2 1 1 MAL ESTAT Nomes hi ha una boia al bombament que controla la 

marxa-parada de la bomba, cosa que provoca un alt 

numero d'enjagades i parades a la bomba sent perjudicial 

per a la vida d'aquesta.

EXECUCIÓ DE BOIES NOVES -

INTERMITENCIA DE 

BOMBES

2 0 2 NO EXISTEIX L'esquema electric no esta disenyat per funcionar aixi. 

Seria necesari actualitzar l'instalacio electrica del cuadre 

per poder funcionar amb un sistema d'intermitencia

EXECUCIÓ DE NOVA INSTAL.LACIÓ -

BOIA SOBREIXIT 1 0 1 NO EXISTEIX Aquests bombaments estaben dotats de una boia de 

SOBREIXIT electronica a demes d'un sistema semi 

automatic de funcionament en boies, on treballallava el 

bombament amb un joc de boies de: seguretat, parada, 

marxa 1, marxa 2 i sobreixit.

EXECUCIÓ DE NOVA INSTAL.LACIÓ -

BANCADES 2 2 0 OK
- - Foto 4 i 5

BARRES 

CENTRADORES

2 2 0 OK
- - Foto 5

 CADENES 2 2 0 OK
- - Foto 4

 SOPORTS BARRES 

CENTRADORES

2 2 0 OK
- - Foto 5

ESTAT SOPORTS 

CADENES

- - - OK
- - Foto 4

TAPES BOMBAMENT - - - OK

- - -

MESURES 

BOMBAMENT

- - - CUADRAT 

2000X2500X

2800

- - -

ESTAT PAREDS 

BOMBAMENT

- - - OK
- - -

FILTRACIONS PAREDS - - - NO - - -

FILTRACIONS 

COLECTORS

- - - NO
- - -



9  E B - CLUB DE TENIS 

 

ESTACIÓ DE 

BOMBEIG CLUB 

TENIS

UNITATS EN 

L'INVETARI

UNITATS 

ACTUAL AL 

BOMBEIG

UNITATS QUE 

FAN FALTA

ESTAT DE 

MANTENIME

NTDE 

L'EXISTENT

DESCRIPCIÓ DE L'EXISTEN ACTUACIONS A EXECUTAR PER FALTA DE 

MANTENIMENT

FOTOS

INSTAL.LACIONS 

ELECTRIQUES

PROTECCIONS 

ELECTRIQUES

1 1 0 OK Nomes hi ha proteccions per una bomba Instalar proteccions electriques per la 

segona bomba

Foto 1

CABLEJATS CUADRE 

ELECTRIC

1 1 0 MAL ESTAT Cablejats solts a dintre del cuadre electric, sense protegir i 

sense identificar

Execucio de cablejat nou a tot el cuadre 

electric

Foto 1

INST. MANIOBRA 0 0 0 NO EXISTEIX No hi ha instalacio de maniobra al cuadre electric Executar instalacio de maniobra 

completa per dos bombes

Foto 2

 INST. POTENCIA 1 1 0 OK Nomes hi ha equips electrics de potencia per a una bomba
Instalació d'equips de potencia per a la 

segona bomba

Foto 1

CANALETES CUADRES I 

PROTECCIONS

1 1 0 MAL ESTAT Cablejats solts a dintre del cuadre electric, sense protegir i 

sense canaletes per agrupar el cablejat

Instalació de canaletes i protegir cablejat Foto 1

INSTALACIO ALARMES 

I COMUNICACIO

0 0 0 NO EXISTEIX - Instalar equip d'alarmes al cuadre 

electric

Foto 1

CONEXIONS 

MANIOBRA AL 

BOMBAMENT

2 2 0 OK - - -

CONEXIONS POTENCIA 

AL BOMBAMENT

2 2 0 OK - - -

PARADA EMERGENCIA 

CUADRE ELECTRIC

0 0 0 NO EXISTEIX No hi ha cap sistema de parada de les bombes en cas 

d'emergencia

Instalar un selector de parada 

d'emergencia al cuadre electric

Foto 2

FUNCIONAMENT 

AUTO-ZERO-MANUAL

0 0 0 NO EXISTEIX No hi ha selectors de automatic i manual al cuadre electric Instalació completa de maniobra amb 

selectors d'automatic i manual

Foto 2

EQUIPOTENCIALS I 

TOMA TERRA CUADRE 

ELECTRIC

1 0 1 NO EXISTEIX

No hi ha cablejat d'equipotencials al cuadre electric

Instal·lar cablejat equipotencial i 

conectar a la toma de terra del cuadre 

electric

Foto 1

COMPONENTS 

ELECTRICS PREVIS AL 

CUADRE DEL 

BOMBAMENT, 

CGP,COMPTADOR..

- - - OK

- -

-

INSTAL.LACIONS 

MECÀNIQUES

NÚM DE BOIES MAXIM 

I MINIM

1 1 1 MAL ESTAT Nomes hi ha una boia al bombament que controla la 

marxa-parada de la bomba, cosa que provoca un alt 

numero d'enjagades i parades a la bomba sent perjudicial 

per a la vida d'aquesta.

EXECUCIÓ DE BOIES NOVES -

INTERMITENCIA DE 

BOMBES

0 0 0 NO EXISTEIX L'esquema electric no esta disenyat per funcionar aixi. 

Seria necesari actualitzar l'instalacio electrica del cuadre 

per poder funcionar amb un sistema d'intermitencia

EXECUCIÓ DE NOVA INSTAL.LACIÓ -

BOIA SOBREIXIT 0 0 0 NO EXISTEIX Aquests bombaments estaben dotats de una boia de 

SOBREIXIT electronica a demes d'un sistema semi 

automatic de funcionament en boies, on treballallava el 

bombament amb un joc de boies de: seguretat, parada, 

marxa 1, marxa 2 i sobreixit.

EXECUCIÓ DE NOVA INSTAL.LACIÓ -

BANCADES 1 1 0 OK Nomes hi ha una bancada al bombament Execucio de bancada completa a dintre 

del bombament

-

BARRES 

CENTRADORES

1 1 0 ok Nomes hi ha una barra al bombament Execucio d'una barra completa a dintre 

del bombament

-

 CADENES 1 1 0 ok Nomes hi ha una cadena al bombament Colocació d'una cadena a la segona 

bomba

-

 SOPORTS BARRES 

CENTRADORES

1 1 0 ok Nomes hi ha un soport instalat al bombament Colocacio d'un soport de barres al 

bombament 

-

ESTAT SOPORTS 

CADENES

1 1 1 ok Nomes hi ha un soport instalat al bombament Colocacio d'un soport de cadena al 

bombament

-

TAPES BOMBAMENT 1 1 1 ok Nomes hi ha un tapa d'arqueta al bombament Execucio d'obra d'una arqueta amb tapa 

per poder colocar la segona bomba al 

bombament

-

MESURES 

BOMBAMENT

1 - - 1000X600 

CIRCULAR

- - -

ESTAT PAREDS 

BOMBAMENT

- - - ok - - -

FILTRACIONS PAREDS - - - NO - - -

FILTRACIONS 

COLECTORS

- - - NO - - -



10 E B - CAMP DE FUTBOL 

 

ESTACIÓ DE 

BOMBEIG CAMP 

FUTBOL

UNITATS EN 

L'INVETARI

UNITATS 

ACTUAL AL 

BOMBEIG

UNITATS QUE 

FAN FALTA

ESTAT DE 

MANTENIME

NT DE 

L'EXISTENT

DESCRIPCIÓ DE L'EXISTENT ACTUACIONS A EXECUTAR PER FALTA DE 

MANTENIMENT

FOTOS

INSTAL.LACIONS 

ELECTRIQUES

PROTECCIONS 

ELECTRIQUES

2 1 1 OK Proteccions electriques per una bomba Instalacio de proteccions electriques per 

a la segona bomba

Foto 1

CABLEJATS CUADRE 

ELECTRIC

2 1 1 MAL ESTAT Cablejat solt a dintre del cuadre electric, sense protegir i 

sense identificar

Instalacio de cablejat nou per a tot el 

cuadre electric

Foto 1

INST. MANIOBRA 2 1 1 MAL ESTAT Falten els selectors de la maniobra al cuadre electric Instalació de selectors de maniobra per a 

les dos bombes

Foto 2

 INST. POTENCIA 2 1 1 OK Nomes hi ha instalacio de potencia per a una bomba
Instalació de potencia per a la segona 

bomba

Foto 1

CANALETES CUADRES I 

PROTECCIONS

1 1 1 MAL ESTAT Cablejat solt a dintre del cuadre electric, sense protegir i 

sense identificar

Instalació de canaletes i ordenacio del 

cablejat

Foto 1

INSTALACIO ALARMES 

I COMUNICACIO

2 0 2 NO EXISTEIX No existeix cap sistema d'alarmes al cuadre electric Instalacio d'un sistema d'alarmes per a 

les dos bombes

Foto 1

CONEXIONS 

MANIOBRA AL 

BOMBAMENT

2 1 1 OK - Afegir instalacio de maniobra de la 

segona bomba

-

CONEXIONS POTENCIA 

AL BOMBAMENT

2 1 1 OK - Afegir instalacio de potencia de la segona 

bomba

-

PARADA EMERGENCIA 

CUADRE ELECTRIC

1 1 0 OK - - -

FUNCIONAMENT 

AUTO-ZERO-MANUAL

2 0 2 NO EXISTEIX No hi ha selectors per als funcionaments automatic i 

manual

Instalar selectors de maniobra per a les 

dos bombes

-

EQUIPOTENCIALS I 

TOMA TERRA CUADRE 

ELECTRIC

1 1 0 OK

- -

Foto 1

COMPONENTS 

ELECTRICS PREVIS AL 

CUADRE DEL 

BOMBAMENT, 

CGP,COMPTADOR..

- - - OK

- -

-

INSTAL.LACIONS 

MECÀNIQUES

NÚM DE BOIES MAXIM 

I MINIM

2 1 1 MAL ESTAT Nomes hi ha una boia al bombament que controla la 

marxa-parada de la bomba, cosa que provoca un alt 

numero d'enjagades i parades a la bomba sent perjudicial 

per a la vida d'aquesta.

Execucio de boies noves -

INTERMITENCIA DE 

BOMBES

2 0 2 NO EXISTEIX L'esquema electric no esta disenyat per funcionar aixi. 

Seria necesari actualitzar l'instalacio electrica del cuadre 

per poder funcionar amb un sistema d'intermitencia

Execucio de nova instalacio de maniobra -

BOIA SOBREIXIT 1 0 1 NO EXISTEIX Aquests bombaments estaben dotats de una boia de 

SOBREIXIT electronica a demes d'un sistema semi 

automatic de funcionament en boies, on treballallava el 

bombament amb un joc de boies de: seguretat, parada, 

marxa 1, marxa 2 i sobreixit.

Execucio de nova instalacio de boies -

BANCADES 2 1 1 OK Nomes hi ha una bancada al bombament Execucio de bancada completa a dintre 

del bombament

-

BARRES 

CENTRADORES

2 1 1 ok Nomes hi ha una barra al bombament Execucio d'una barra completa a dintre 

del bombament

-

 CADENES 2 1 1 ok Nomes hi ha una cadena al bombament Colocació d'una cadena a la segona 

bomba

-

 SOPORTS BARRES 

CENTRADORES

2 1 1 ok Nomes hi ha un soport instalat al bombament Colocacio d'un soport de barres al 

bombament 

-

ESTAT SOPORTS 

CADENES

2 1 1 ok Nomes hi ha un soport instalat al bombament Colocacio d'un soport de cadena al 

bombament

-

TAPES BOMBAMENT 2 1 1 ok Nomes hi ha un tapa d'arqueta al bombament Execucio d'obra d'una arqueta amb tapa 

per poder colocar la segona bomba al 

bombament

-

MESURES 

BOMBAMENT

- - - 1000X600 

CIRCULAR

- - -

ESTAT PAREDS 

BOMBAMENT

- - - ok - - -

FILTRACIONS PAREDS - - - NO - - -

FILTRACIONS 

COLECTORS

- - - NO - - -



11 E B – BARCELONETA. 

 

ESTACIÓ DE 

BOMBEIG 

BARCELONETA

UNITATS EN 

L'INVETARI

UNITATS 

ACTUAL AL 

BOMBEIG

UNITATS QUE 

FAN FALTA

ESTAT DE 

MANTENIME

NTDE 

L'EXISTENT

DESCRIPCIÓ DE L'EXISTEN ACTUACIONS A EXECUTAR PER FALTA DE 

MANTENIMENT

FOTOS

INSTAL.LACIONS 

ELECTRIQUES

PROTECCIONS 

ELECTRIQUES

2 1 1 OK Proteccions electriques per a una bomba Instalacio de proteccions per a la segona 

bomba

Foto 1

CABLEJATS CUADRE 

ELECTRIC

2 1 1 mal estat Cablejat solt a dintre del cuadre sense identificacio Cablejat nou de tot el cuadre electric Foto 1

INST. MANIOBRA 2 1 1 ok Maniobra per fer funcionar una bomba Instalacio de maniobra per a la segona 

bomba

Foto 2

 INST. POTENCIA 2 1 1 ok Potencia per fer funcionar una bomba
Instalació de potencia per a la segona 

bomba

Foto 1

CANALETES CUADRES I 

PROTECCIONS

1 1 0 mal estat Canaletes sense tapa i cablejat solt a dintre del cuadre 

electric sense identificar

Colocacio de tapes de canaleta i 

substitucio de cablejat electric de tot el 

cuadre

Foto 1

INSTALACIO ALARMES 

I COMUNICACIO

2 0 2 NO EXISTEIX No hi ha cap sistema d'alarmes al cuadre electric Instalacio d'un sistema d'alarmes al 

cuadre electric

Foto 1

CONEXIONS 

MANIOBRA AL 

BOMBAMENT

2 1 1 ok Conexions de maniobra per una bomba Realitzar conexions adequades de 

maniobra per a dos bombes

Foto 4

CONEXIONS POTENCIA 

AL BOMBAMENT

2 1 1 ok Conexions de potencia per una bomba Realitzar conexions adequades de 

potencia per a dos bombes

Foto 4

PARADA EMERGENCIA 

CUADRE ELECTRIC

1 1 1 mal estat Selector de parada demergencia trencat, es requereix 

substituirlo

Instalacio d'un selector de parada 

d'emergencia nou

Foto 3

FUNCIONAMENT 

AUTO-ZERO-MANUAL

2 1 1 ok Nomes hi ha selector per una bomba Instalar selector per a la segona bomba Foto 2

EQUIPOTENCIALS I 

TOMA TERRA CUADRE 

ELECTRIC

1 1 0 ok

- -

Foto 3

COMPONENTS 

ELECTRICS PREVIS AL 

CUADRE DEL 

BOMBAMENT, 

CGP,COMPTADOR..

- - - ok

- -

-

INSTAL.LACIONS 

MECÀNIQUES

NÚM DE BOIES MAXIM 

I MINIM

2 1 1 MAL ESTAT Nomes hi ha una boia al bombament que controla la 

marxa-parada de la bomba, cosa que provoca un alt 

numero d'enjagades i parades a la bomba sent perjudicial 

per a la vida d'aquesta.

Execucio de boies noves -

INTERMITENCIA DE 

BOMBES

2 0 2 NO EXISTEIX L'esquema electric no esta disenyat per funcionar aixi. 

Seria necesari actualitzar l'instalacio electrica del cuadre 

per poder funcionar amb un sistema d'intermitencia

Execucio de nova instalacio de maniobra -

BOIA SOBREIXIT 1 0 1 NO EXISTEIX Aquests bombaments estaben dotats de una boia de 

SOBREIXIT electronica a demes d'un sistema semi 

automatic de funcionament en boies, on treballallava el 

bombament amb un joc de boies de: seguretat, parada, 

marxa 1, marxa 2 i sobreixit.

Execucio de nova instalacio de boies -

BANCADES 2 1 1 ok Nomes hi ha una bancada per a una bomba Execucio d'una bancada completa per a 

la segona bomba

-

BARRES 

CENTRADORES

2 1 1 ok Nomes hi ha barres centradores per una bomba Execucio de barres centradores per a la 

segona bomba

-

 CADENES 2 1 1 ok Nomes hi ha una cadena per a la bomba 1 Colocacio de cadena per a la segona 

bomba

-

 SOPORTS BARRES 

CENTRADORES

2 1 1 ok Nomes hi ha soports per una bomba Colocacio de soports per a les barres de 

la segona bomba

-

ESTAT SOPORTS 

CADENES

2 1 1 ok Nomes hi ha soport per a la cadena de la bomba 1 Colocacio d'un soport per a la cadena de 

la bomba 2

-

TAPES BOMBAMENT 2 1 1 ok Nomes hi ha una tapa per a una bomba Execució d'una arqueta en tapa per a la 

colocacio de la segona bomba

-

MESURES 

BOMBAMENT

- - - CIRCULAR 

800X1300

- - -

ESTAT PAREDS 

BOMBAMENT

- - - OK - - Foto 4

FILTRACIONS PAREDS - - - NO - - -

FILTRACIONS 

COLECTORS

- - - NO - - -



12 E B – PETIT RIUMAR. 

 

ESTACIÓ DE 

BOMBEIG PETIT 

RIUMAR

UNITATS EN 

L'INVETARI

UNITATS 

ACTUAL AL 

BOMBEIG

UNITATS QUE 

FAN FALTA

ESTAT DE 

MANTENIME

NT DE 

L'EXISTENT

DESCRIPCIÓ DE L'EXISTENT ACTUACIONS A EXECUTAR PER FALTA DE 

MANTENIMENT

FOTOS

INSTAL.LACIONS 

ELECTRIQUES

PROTECCIONS 

ELECTRIQUES

2 1 1 OK Nomes hi ha proteccions per una bomba Instalacio de proteccions electriques per 

a la segona bomba

Foto 1

CABLEJATS CUADRE 

ELECTRIC

2 1 1 MAL ESTAT Nomes hi ha cablejat per a una bomba Instalacio de cablejat per a dos bombes Foto 1

INST. MANIOBRA 2 1 1 ok Instalacio de maniobra per a una bomba Instalació de maniobra per a la segona 

bomba

Foto 1

 INST. POTENCIA 2 1 1 ok Instalacio de potencia per a una bomba
Instalació de potencia per a la segona 

bomba

Foto 1

CANALETES CUADRES I 

PROTECCIONS

1 1 0 ok - - Foto 1

INSTALACIO ALARMES 

I COMUNICACIO

2 0 2 NO EXISTEIX No hi ha cap sistema d'alarmes al cuadre electric Instalacio de sistema d'alarmes per a dos 

bombes

Foto 1

CONEXIONS 

MANIOBRA AL 

BOMBAMENT

2 1 1 ok Nomes hi ha conexions de maniobra per una bomba Execucio de conexions de maniobra per a 

la segona bomba

-

CONEXIONS POTENCIA 

AL BOMBAMENT

2 1 1 ok Nomes hi ha conexions de potencia per una bomba Execucio de conexions de potencia per a 

la segona bomba

PARADA EMERGENCIA 

CUADRE ELECTRIC

1 0 1 NO EXISTEIX No hi ha cap sistema de parada d'emergencia al cuadre 

electric

Instalacio d'un selector de parada 

d'emergencia

-

FUNCIONAMENT 

AUTO-ZERO-MANUAL

2 1 1 ok Selectors per una bomba Instalacio de selectors per a la segona 

bomba

Foto 1

EQUIPOTENCIALS I 

TOMA TERRA CUADRE 

ELECTRIC

1 1 0 ok

- -

Foto 1

COMPONENTS 

ELECTRICS PREVIS AL 

CUADRE DEL 

BOMBAMENT, 

CGP,COMPTADOR..

- - - ok

- -

-

INSTAL.LACIONS 

MECÀNIQUES

NÚM DE BOIES MAXIM 

I MINIM

2 1 1 MAL ESTAT Nomes hi ha una boia al bombament que controla la 

marxa-parada de la bomba, cosa que provoca un alt 

numero d'enjagades i parades a la bomba sent perjudicial 

per a la vida d'aquesta.

Execucio de boies noves -

INTERMITENCIA DE 

BOMBES

2 0 2 NO EXISTEIX L'esquema electric no esta disenyat per funcionar aixi. 

Seria necesari actualitzar l'instalacio electrica del cuadre 

per poder funcionar amb un sistema d'intermitencia

Execucio de nova instalacio de maniobra -

BOIA SOBREIXIT 1 0 1 NO EXISTEIX Aquests bombaments estaben dotats de una boia de 

SOBREIXIT electronica a demes d'un sistema semi 

automatic de funcionament en boies, on treballallava el 

bombament amb un joc de boies de: seguretat, parada, 

marxa 1, marxa 2 i sobreixit.

Execucio de nova instalacio de boies -

BANCADES 2 1 1 ok Nomes hi ha una bancada per a una bomba Execucio d'una bancada completa per a 

la segona bomba

Foto 6

BARRES 

CENTRADORES

2 1 1 ok Nomes hi ha barres centradores per una bomba Execucio de barres centradores per a la 

segona bomba

Foto 2

 CADENES 2 1 1 ok Nomes hi ha una cadena per a la bomba 1 Colocacio de cadena per a la segona 

bomba

Foto 2

 SOPORTS BARRES 

CENTRADORES

2 1 1 ok Nomes hi ha soports per una bomba Colocacio de soports per a les barres de 

la segona bomba

-

ESTAT SOPORTS 

CADENES

2 1 1 ok Nomes hi ha soport per a la cadena de la bomba 1 Colocacio d'un soport per a la cadena de 

la bomba 2

-

TAPES BOMBAMENT 2 1 1 ok Nomes hi ha una tapa per a una bomba Execució d'una arqueta en tapa per a la 

colocacio de la segona bomba

-

MESURES 

BOMBAMENT

- - - CUADRAT 

2300X2000X

1750

- - -

ESTAT PAREDS 

BOMBAMENT

- - - ok - - -

FILTRACIONS PAREDS - - - no - - -

FILTRACIONS 

COLECTORS

- - - no - - -



13 E B – SALVATGINA. 

  

ESTACIÓ DE 

BOMBEIG 

SALVATGINA 

RIUMAR

UNITATS EN 

L'INVETARI

UNITATS 

ACTUAL AL 

BOMBEIG

UNITATS QUE 

FAN FALTA

ESTAT DE 

MANTENIME

NT DE 

L'EXISTENT

DESCRIPCIÓ DE L'EXISTENT ACTUACIONS A EXECUTAR PER FALTA DE 

MANTENIMENT

FOTOS

INSTAL.LACIONS 

ELECTRIQUES

PROTECCIONS 

ELECTRIQUES

2 1 1 OK Proteccions electriques per nomes una bomba Instalacio de proteccions electriques per 

la segona bomba

Foto 1

CABLEJATS CUADRE 

ELECTRIC

2 1 1 OK Cablejat per una bomba Instalacio de cablejat per a la segona 

bomba

Foto 1

INST. MANIOBRA 2 1 1 ok Instalacio de maniobra per a una bomba Instalació de maniobra per a la segona 

bomba

Foto 1

 INST. POTENCIA 2 1 1 ok Instalacio de potencia per a una bomba
Instalació de potencia per a la segona 

bomba

Foto 1

CANALETES CUADRES I 

PROTECCIONS

1 1 0 ok - - Foto 1

INSTALACIO ALARMES 

I COMUNICACIO

2 0 2 NO EXISTEIX No hi ha instalat cap sistema d'alarmes al cuadre electric Instalar un sistema d'alarmes al cuadre 

electric

Foto 1

CONEXIONS 

MANIOBRA AL 

BOMBAMENT

2 1 1 ok Conexions de maniobra per a una bomba Conexions de maniobra per a la segona 

bomba

-

CONEXIONS POTENCIA 

AL BOMBAMENT

2 1 1 ok Conexions de potencia per a una bomba Conexions de potencia per a la segona 

bomba

PARADA EMERGENCIA 

CUADRE ELECTRIC

1 1 0 ok - - -

FUNCIONAMENT 

AUTO-ZERO-MANUAL

2 1 1 ok Selector automatic manual per a una bomba Instalacio d'un selector d'automatic i 

manual per a la segona bomba

-

EQUIPOTENCIALS I 

TOMA TERRA CUADRE 

ELECTRIC

1 1 0 ok

- -

Foto 1

COMPONENTS 

ELECTRICS PREVIS AL 

CUADRE DEL 

BOMBAMENT, 

CGP,COMPTADOR..

- - - OK

- -

-

INSTAL.LACIONS 

MECÀNIQUES

NÚM DE BOIES MAXIM 

I MINIM

2 1 1 MAL ESTAT Nomes hi ha una boia al bombament que controla la 

marxa-parada de la bomba, cosa que provoca un alt 

numero d'enjagades i parades a la bomba sent perjudicial 

per a la vida d'aquesta.

Execucio de boies noves -

INTERMITENCIA DE 

BOMBES

2 0 2 NO EXISTEIX L'esquema electric no esta disenyat per funcionar aixi. 

Seria necesari actualitzar l'instalacio electrica del cuadre 

per poder funcionar amb un sistema d'intermitencia

Execucio de nova instalacio de maniobra -

BOIA SOBREIXIT 1 0 1 NO EXISTEIX Aquests bombaments estaben dotats de una boia de 

SOBREIXIT electronica a demes d'un sistema semi 

automatic de funcionament en boies, on treballallava el 

bombament amb un joc de boies de: seguretat, parada, 

marxa 1, marxa 2 i sobreixit.

Execucio de nova instalacio de boies -

BANCADES 2 1 1 ok Nomes hi ha una bancada per a una bomba Execucio d'una bancada completa per a 

la segona bomba

-

BARRES 

CENTRADORES

2 1 1 ok Nomes hi ha barres centradores per una bomba Execucio de barres centradores per a la 

segona bomba

-

 CADENES 2 1 1 ok Nomes hi ha una cadena per a la bomba 1 Colocacio de cadena per a la segona 

bomba

-

 SOPORTS BARRES 

CENTRADORES

2 1 1 ok Nomes hi ha soports per una bomba Colocacio de soports per a les barres de 

la segona bomba

-

ESTAT SOPORTS 

CADENES

2 1 1 ok Nomes hi ha soport per a la cadena de la bomba 1 Colocacio d'un soport per a la cadena de 

la bomba 2

-

TAPES BOMBAMENT 2 1 1 ok Nomes hi ha una tapa per a una bomba Execució d'una arqueta en tapa per a la 

colocacio de la segona bomba

-

MESURES 

BOMBAMENT

- - - CUADRAT 

2000x2200x2

300

- - -

ESTAT PAREDS 

BOMBAMENT

- - - OK - - Foto 2

FILTRACIONS PAREDS - - - NO - - -

FILTRACIONS 

COLECTORS

- - - NO - - -



14 E B – PACA 

 

ESTACIÓ DE 

BOMBEIG PACA 

RIUMAR

UNITATS EN 

L'INVETARI

UNITATS 

ACTUAL AL 

BOMBEIG

UNITATS QUE 

FAN FALTA

ESTAT DE 

MANTENIME

NT DE 

L'EXISTENT

DESCRIPCIÓ DE L'EXISTENT ACTUACIONS A EXECUTAR PER FALTA DE 

MANTENIMENT

FOTOS

INSTAL.LACIONS 

ELECTRIQUES

PROTECCIONS 

ELECTRIQUES

2 1 1 OK Proteccions electriques per una bomba Instalacio de proteccions per a la segona 

bomba

Foto 4

CABLEJATS CUADRE 

ELECTRIC

2 1 1 MAL ESTAT Cablejat sense proteccio a dintre del cuadre electric Proteccio del cablejat en canaletes i 

degudament senyalitzat

Foto 4

INST. MANIOBRA 2 1 1 ok Instalacio de maniobra per una bomba realitzacio de maniobra per a la segona 

bomba

Foto 4

 INST. POTENCIA 2 1 1 ok Instalacio de potencia per una bomba
Realització de instalacio de potencia per 

a la segona bomba

Foto 4

CANALETES CUADRES I 

PROTECCIONS

1 1 0 ok - - Foto 4

INSTALACIO ALARMES 

I COMUNICACIO

2 2 0 ok - - Foto 4

CONEXIONS 

MANIOBRA AL 

BOMBAMENT

2 1 1 ok Conexions de maniobra per una bomba Instalacio de conexions de maniobra per 

a la segona bomba

-

CONEXIONS POTENCIA 

AL BOMBAMENT

2 1 1 ok Conexions de potencia per una bomba Instalacio de conexions de potencia per a 

la segona bomba

-

PARADA EMERGENCIA 

CUADRE ELECTRIC

1 0 1 NO EXISTEIX No existeix cap sistema de parada d'emergencia al cuadre 

electric

Instalar un selector de parada 

demergencia al cuadre electric

-

FUNCIONAMENT 

AUTO-ZERO-MANUAL

2 1 1 ok Nomes hi ha selectors per a una bomba Instalacio de selectors de automatic i 

manual per a la segona bomba

-

EQUIPOTENCIALS I 

TOMA TERRA CUADRE 

ELECTRIC

1 1 0 ok

- -

Foto 4

COMPONENTS 

ELECTRICS PREVIS AL 

CUADRE DEL 

BOMBAMENT, 

CGP,COMPTADOR..

- - - ok

- -

-

INSTAL.LACIONS 

MECÀNIQUES

NÚM DE BOIES MAXIM 

I MINIM

2 1 1 MAL ESTAT Nomes hi ha una boia al bombament que controla la 

marxa-parada de la bomba, cosa que provoca un alt 

numero d'enjagades i parades a la bomba sent perjudicial 

per a la vida d'aquesta.

Execucio de boies noves -

INTERMITENCIA DE 

BOMBES

2 0 2 NO EXISTEIX L'esquema electric no esta disenyat per funcionar aixi. 

Seria necesari actualitzar l'instalacio electrica del cuadre 

per poder funcionar amb un sistema d'intermitencia

Execucio de nova instalacio de maniobra -

BOIA SOBREIXIT 1 0 1 NO EXISTEIX Aquests bombaments estaben dotats de una boia de 

SOBREIXIT electronica a demes d'un sistema semi 

automatic de funcionament en boies, on treballallava el 

bombament amb un joc de boies de: seguretat, parada, 

marxa 1, marxa 2 i sobreixit.

Execucio de nova instalacio de boies -

BANCADES 2 1 1 ok Nomes hi ha una bancada per a una bomba Execucio d'una bancada completa per a 

la segona bomba

-

BARRES 

CENTRADORES

2 1 1 ok Nomes hi ha barres centradores per una bomba Execucio de barres centradores per a la 

segona bomba

-

 CADENES 2 1 1 ok Nomes hi ha una cadena per a la bomba 1 Colocacio de cadena per a la segona 

bomba

-

 SOPORTS BARRES 

CENTRADORES

2 1 1 ok Nomes hi ha soports per una bomba Colocacio de soports per a les barres de 

la segona bomba

-

ESTAT SOPORTS 

CADENES

2 1 1 ok Nomes hi ha soport per a la cadena de la bomba 1 Colocacio d'un soport per a la cadena de 

la bomba 2

-

TAPES BOMBAMENT 2 1 1 ok Nomes hi ha una tapa per a una bomba Execució d'una arqueta en tapa per a la 

colocacio de la segona bomba

-

MESURES 

BOMBAMENT

- - - CUADRAT 

2400X2400X

2300

- - -

ESTAT PAREDS 

BOMBAMENT

- - - OK - - -

FILTRACIONS PAREDS - - - NO - - -

FILTRACIONS 

COLECTORS

- - - NO - - -



 

1.2- PRESSUPOST DE L’ACTUACIÓ EN ELS ESTACIONS DE BOMBAMENT D’AIGÜES RESIDUALS 

 

 

2- RENOVACIÓ DE LES ESCOMESES DE SANEJAMENT 
Per fer una estimació de les escomeses de sanejament (a falta de dades reals de les 

escomeses realitzades per Sorea durant la vigència del seu contracte 1996- 2022) com 

sabem que hi ha 4.644 escomeses de sanejament, podem afirmar que un número adequat 

escomeses de sanejament executades per la Sorea durant aquest període seria  de 1.830 

escomeses de sanejament entre 1996 i 2022,  Si aquesta dada s’extrapola amb el 47,79% 

del control estadístic realitzat, resulta un total d’escomeses a modificar de:  875 que amb 

el preu unitari justificat en l’annex 4 correspon a la quantitat de: 875 escomeses a 1.001,73, 

€,  ascendeix a un pressupost PEC total de: 876.069,98 € 

 

3-  DANYS DIRECTES EN LES VIES PÚBLIQUES A CAUSA DE LES REPARACIONS DE LA 

XARXA D’AIGUA POTABLE 

En l’annex 3 de l’informe de reversió, s’adjunta les fotografies dels danys directes provocats 

en els paviments de les vies públiques de Deltebre, deguts a la incorrecta execució del 

prestador del servei de les reposicions dels paviments en les actuacions de reparació que 

ha vingut fen en la via pública. 

SITUACIÓ-DENOMINACIÓ

COMPONENTS 

ELÈCTRICS

COMPONENTS 

MECÀNICS
MÀ D'OBRA

COST  

D'EXECUCIÓ   

MATERIAL.
 EB 1 POLLA 5.367,50 3.123,89 5.367,50 13.858,89

 EB 2 MOLI DELS MIRONS 3.113,15 1.556,58 858,80 5.528,53

 EB 3 CONESA 1.782,01 1.932,30 2.415,38 6.129,69

 EB 4 LA PAU 1 2.361,70 3.327,85 2.415,38 8.104,93

 EB 5 LA PAU 2 3.220,50 2.844,78 2.415,38 8.480,65

 EB 6 ESQUILADOR 2.952,13 3.435,20 3.220,50 9.607,83

 EB 7 BARRACOT 2.093,33 858,80 858,80 3.810,93

 EB 8 POLIGON 0,00 912,48 1.073,50 1.985,98

 EB 9 CLUB DE TENIS 5.367,50 3.220,50 4.830,75 13.418,75

 EB 10 CAMP DE FUTBOL 5.367,50 3.220,50 4.830,75 13.418,75

 EB 11 BARCELONETA 5.367,50 3.542,55 2.039,65 10.949,70

 EB 12 PETIT RIUMAR 2.683,75 4.401,35 3.113,15 10.198,25

 EB 13 SALVATGINA 2.469,05 3.435,20 2.791,10 8.695,35

 EB 14 PACA 2.254,35 2.898,45 2.361,70 7.514,50

121.702,70

23.123,51

144.826,21

30.413,50

175.239,71TOTAL PRESSUPOST DE CONTRACTE

I V A.

PRESSUPOST PER DEIXAR ELS BOMBEJOS EN EL SEU ESTAT ORIGINAL

C O S T    D ' E X E C U C I Ó   M A T E  R I A L 

TOTAL PEM………..

DESPESES GENERALS I BENEFICI INDUSTRIAL 19 

SUBTOTAL



Resulten un total de 1.208,5 m2 a reparar entre tots els carrers. Que multiplicat pel preu 

unitari 58,42 €/m2 dona un preu d’execució material de 70.600,57 € i de preu PEC, de 

101.659,02 €. 

 

4- ACTUACIONS EN VÀLVULES I HIDRANTS 
Es reprodueix el detall contingut a l’informe de reversió dels actius. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 
 
 
 
 
 

Àrea #DeltebreTerritori 
Imatge de Poble 

 

Pàgina 27 de 27 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 3 VALORACIÓ ECONÒMICA 

 

 

QUADRE DE PREUS NÚM. 1 

QUADRE DE PREUS NÚM. 2 

AMIDAMENTS 

PRESSUPOST PARCIAL 

PRESSUPOST PEM 

PRESSUPOS PEC 

 

 

 



Quadre de preus nº 1

Advertència: Els preus designats en lletra en aquest quadre, amb la rebaixa que resulti en la subhasta en el seu cas,

són els que fan de base al contracte, i s'utilitzaran per valorar l'obra executada, segons la Clàusula 46 del Plec de

Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d'Obres de l'Estat, considerant inclosos en ells els treballs,

mitjans auxiliars i materials necessaris per a l'execució de la unitat d'obra que defineixen, d'acord amb el que prescriu

la Clàusula 51 del Plec abans esmentat, de manera que el Contractista no podrà reclamar que s'introdueixi cap

modificació, sota cap pretext d'error o omissió.

1 VALVULERIA  XARXA AIGUA
POTABLE

1.1 u Vàlvula de comporta segons la norma UNE-EN
1171, manual, amb extrems ranurats, de 350 mm
de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal,
cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres),
comporta de fosa+EPDM tancament de seient
elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i
accionament de volant de fosa amb indicador de
posició,muntada en pericó de canalització
soterrada
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT. 2.494,78 DOS MIL QUATRE-CENTS

NORANTA-QUATRE EUROS AMB
SETANTA-VUIT CÈNTIMS

1.2 u Vàlvula de comporta segons la norma UNE-EN
1171, manual, amb extrems ranurats, de 300 mm
de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal,
cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres),
comporta de fosa+EPDM tancament de seient
elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i
accionament de volant de fosa amb indicador de
posició,muntada en pericó de canalització
soterrada
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT. 2.494,78 DOS MIL QUATRE-CENTS

NORANTA-QUATRE EUROS AMB
SETANTA-VUIT CÈNTIMS

1.3 u Vàlvula de comporta segons la norma UNE-EN
1171, manual, amb extrems ranurats, de 250 mm
de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal,
cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres),
comporta de fosa+EPDM tancament de seient
elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i
accionament de volant de fosa amb indicador de
posició,muntada en pericó de canalització
soterrada
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT. 1.936,44 MIL NOU-CENTS TRENTA-SIS

EUROS AMB QUARANTA-QUATRE
CÈNTIMS

Import
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1.4 u Vàlvula de comporta segons la norma UNE-EN
1171, manual, amb extrems ranurats, de 200 mm
de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal,
cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres),
comporta de fosa+EPDM tancament de seient
elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i
accionament de volant de fosa amb indicador de
posició,muntada superficialment
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT. 1.271,04 MIL DOS-CENTS SETANTA-U

EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS

1.5 u Vàlvula de comporta segons la norma UNE-EN
1171, manual, amb extrems ranurats, de 110 mm
de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal,
cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres),
comporta de fosa+EPDM tancament de seient
elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i
accionament de volant de fosa amb indicador de
posició,muntada en pericó de canalització
soterrada
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT. 729,50 SET-CENTS VINT-I-NOU EUROS

AMB CINQUANTA CÈNTIMS

1.6 u Vàlvula de comporta segons la norma UNE-EN
1171, manual, amb extrems ranurats, de 90 mm
de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal,
cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres),
comporta de fosa+EPDM tancament de seient
elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i
accionament de volant de fosa amb indicador de
posició,muntada en pericó de canalització
soterrada
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT. 450,18 QUATRE-CENTS CINQUANTA

EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS

1.7 u Vàlvula de comporta segons la norma UNE-EN
1171, manual, amb extrems ranurats, de 75 mm
de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal,
cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres),
comporta de fosa+EPDM tancament de seient
elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i
accionament de volant de fosa amb indicador de
posició,muntada en pericó de canalització
soterrada
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT. 371,41 TRES-CENTS SETANTA-U EUROS

AMB QUARANTA-U CÈNTIMS

1.8 u Vàlvula de comporta segons la norma UNE-EN
1171, manual, amb extrems ranurats, de 63 mm
de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal,
cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres),
comporta de fosa+EPDM tancament de seient
elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i
accionament de volant de fosa amb indicador de
posició,muntada superficialment
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT. 251,31 DOS-CENTS CINQUANTA-U EUROS

AMB TRENTA-U CÈNTIMS
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1.9 u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una
sortida de 100 mm de diàmetre i de 4'' de diàmetre
de connexió a la canonada, muntat a l'exterior
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la DT. 576,38 CINC-CENTS SETANTA-SIS EUROS

AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS

1.10 m Tall de paviment d'aglomerat asfàltic, mitjançant
màquina talladora de paviment, i càrrega manual
sobre camió o contenidor.
Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Cort del
paviment. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega
manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte. 4,00 QUATRE EUROS

1.11 m² Demolició de secció de ferm d'aglomerat
asfàltic i excavació de la base de sahorres de 35
cm de gruix mitjà, amb martell pneumàtic i
retroexcavadora, i càrrega mecànica sobre camió
o contenidor inclòs transport a abocador municipal.
Inclou: Replanteig de la superfície a demolir.
Demolició de l'element. Fragmentació dels
enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor inclòs transport a abocador municipal.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície
realment enderrocada segons especificacions de
Projecte. 19,88 DINOU EUROS AMB

VUITANTA-VUIT CÈNTIMS

1.12 m³ Base granular amb tot-u reciclat de formigó,
0/40 mm, i compactació al 95% del Proctor
Modificat amb mitjans mecànics, en tongades de
30 cm de gruix, fins a aconseguir una densitat
seca no inferior al al 95% del Proctor Modificat de
la màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat,
realitzat segons UNE 103501, per a millora de les
propietats resistents del terreny.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la
realització de l'assaig Proctor Modificat.
Inclou: Transport i descàrrega del material a peu
de tall. Estès del material en tongadas d'espessor
uniforme. Humectació o dessecació de cada
tongada. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat
sobre els plànols de perfils transversals del
Projecte, que defineixen el moviment de terres a
realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil
compactat, el volum realment executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els
increments per excessos d'excavació no
autoritzats. 22,52 VINT-I-DOS EUROS AMB

CINQUANTA-DOS CÈNTIMS
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1.13 m² Reg d'emprimació amb 1,0 kg/m² d'emulsió
bituminosa catiònica C50BF4 IMP, amb un 50%
de betum asfàltic com a lligant i additiu fluïdificant.
Inclou: Escombratge i preparació de la superfície
de suport. Aplicació de l'emulsió bituminosa.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en
projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte. 0,58 CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS

1.14 m² Capa de 7 cm d'espessor de mescla
bituminosa contínua en calent AC22 surf B 50/70
D, per a capa de rodolament, de composició
densa, amb àrid granític de 16 mm de grandària
màxima i betum asfàltic de penetració.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la
capa base.
Inclou: Replanteig de nivells. Transport de la
mescla bituminosa. Extensió de la mescla
bituminosa. Compactació de la capa de mescla
bituminosa. Execució de juntes transversals i
longitudinals en la capa de mescla bituminosa.
Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en
projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte. 17,03 DISSET EUROS AMB TRES

CÈNTIMS

1.15 m² Reg d'adherència amb 0,5 kg/m² d'emulsió
bituminosa catiònica C60B3 ADH, amb un 60% de
betum asfàltic com a lligant.
Inclou: Escombratge i preparació de la superfície
de suport. Aplicació de l'emulsió bituminosa.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en
projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte. 0,34 TRENTA-QUATRE CÈNTIMS

1.16 m² Capa de 5 cm d'espessor de mescla
bituminosa contínua en calent AC16 surf D, per a
capa de rodolament, de composició densa, amb
àrid granític de 16 mm de grandària màxima i
betum asfàltic de penetració.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la
capa base.
Inclou: Replanteig de nivells. Transport de la
mescla bituminosa. Extensió de la mescla
bituminosa. Compactació de la capa de mescla
bituminosa. Execució de juntes transversals i
longitudinals en la capa de mescla bituminosa.
Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en
projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte. 13,38 TRETZE EUROS AMB TRENTA-VUIT

CÈNTIMS

Deltebre, 4 d'octubre de 2022
El Tècnic Cap d'Obres Públiques

i Serveis Municipals
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Alfons Fors Callau
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Quadre de preus nº 2

Advertència: Els preus d'aquest quadre s'aplicaran única i exclusivament en els casos que sigui necessari abonar obres
incompletes quan per rescissió o una altra causa no arribin a acabar-se les contractades, sense que es pugui pretendre
la valoració de cada unitat d'obra fraccionada en altra forma que l'establida a l'esmentat quadre.

1 DMC010 m Tall de paviment d'aglomerat asfàltic, mitjançant màquina

talladora de paviment, i càrrega manual sobre camió o

contenidor.

Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Cort del paviment.

Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs

sobre camió o contenidor.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons

documentació gràfica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment

executada segons especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Ajudant construcció d'obra civil. 0,062 h 21,770 1,35

(Maquinària)
Talladora de paviment amb arrencada, desplaçament i… 0,058 h 42,900 2,49
(Mitjans auxiliars) 0,08
Costos indirectes 0,08

Total per m: 4,00

Són QUATRE EUROS per m

2 DMC010b m Tall de paviment d'aglomerat asfàltic, mitjançant màquina

talladora de paviment, i càrrega manual sobre camió o

contenidor.

Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Cort del paviment.

Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs

sobre camió o contenidor.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons

documentació gràfica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment

executada segons especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Ajudant construcció d'obra civil. 0,062 h 21,770 1,35

(Maquinària)
Talladora de paviment amb arrencada, desplaçament i… 0,058 h 42,900 2,49
(Mitjans auxiliars) 0,08
Costos indirectes 0,08

Total per m: 4,00

Són QUATRE EUROS per m

Import

Nº Designació
Parcial Total
(Euros) (Euros)

SOREA BO Pàgina 1



3 DMF020 m² Demolició de secció de ferm d'aglomerat asfàltic de 25 cm de

gruix mitjà, amb martell pneumàtic, i càrrega manual sobre

camió o contenidor.

Inclou: Replanteig de la superfície a demolir. Demolició de

l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables.

Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de

l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons

documentació gràfica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment

enderrocada segons especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció d'obra civil. 0,158 h 26,130 4,13
Ajudant construcció d'obra civil. 0,385 h 21,770 8,38

(Maquinària)
Martell pneumàtic. 0,412 h 4,750 1,96
Compressor portàtil dièsel mitja pressió 10 m³/min. 0,206 h 8,050 1,66
(Mitjans auxiliars) 0,32
Costos indirectes 0,33

Total per m²: 16,78

Són SETZE EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS per m²

4 DMF020b m² Demolició de secció de ferm d'aglomerat asfàltic i excavació

de la base de sahorres de 35 cm de gruix mitjà, amb martell

pneumàtic i retroexcavadora, i càrrega mecànica sobre camió o

contenidor inclòs transport a abocador municipal.

Inclou: Replanteig de la superfície a demolir. Demolició de

l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables.

Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de

l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor

inclòs transport a abocador municipal.

Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons

documentació gràfica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment

enderrocada segons especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció d'obra civil. 0,158 h 26,130 4,13
Ajudant construcció d'obra civil. 0,385 h 21,770 8,38

(Maquinària)
Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 0,050 h 59,510 2,98
Martell pneumàtic. 0,412 h 4,750 1,96
Compressor portàtil dièsel mitja pressió 10 m³/min. 0,206 h 8,050 1,66
(Mitjans auxiliars) 0,38
Costos indirectes 0,39

Total per m²: 19,88

Són DINOU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS per m²

Quadre de preus nº 2

Import

Nº Designació
Parcial Total
(Euros) (Euros)

SOREA BO Pàgina 2



5 MBG011 m³ Base granular amb tot-u reciclat de formigó, 0/40 mm, i

compactació al 95% del Proctor Modificat amb mitjans

mecànics, en tongades de 30 cm de gruix, fins a aconseguir una

densitat seca no inferior al al 95% del Proctor Modificat de la

màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat

segons UNE 103501, per a millora de les propietats resistents

del terreny.

Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització

de l'assaig Proctor Modificat.

Inclou: Transport i descàrrega del material a peu de tall. Estès

del material en tongadas d'espessor uniforme. Humectació o

dessecació de cada tongada. Compactació.

Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els

plànols de perfils transversals del Projecte, que defineixen el

moviment de terres a realitzar en obra.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el

volum realment executat segons especificacions de Projecte,

sense incloure els increments per excessos d'excavació no

autoritzats.

(Mà d'obra)
Peó ordinari construcció. 0,203 h 18,060 3,67

(Maquinària)
Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat. 0,011 h 46,600 0,51
Compactadora tàndem autopropulsat, de 63 kW, de 9,… 0,106 h 47,670 5,05
Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil. 0,106 h 10,780 1,14

(Materials)
Tot-u reciclat de formigó, de granulometria compresa … 2,400 t 4,700 11,28
(Mitjans auxiliars) 0,43
Costos indirectes 0,44

Total per m³: 22,52

Són VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS per m³

6 MBG011b m³ Base granular amb tot-u reciclat de formigó, 0/40 mm, i

compactació al 95% del Proctor Modificat amb mitjans

mecànics, en tongades de 30 cm de gruix, fins a aconseguir una

densitat seca no inferior al al 95% del Proctor Modificat de la

màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat

segons UNE 103501, per a millora de les propietats resistents

del terreny.

Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització

de l'assaig Proctor Modificat.

Inclou: Transport i descàrrega del material a peu de tall. Estès

del material en tongadas d'espessor uniforme. Humectació o

dessecació de cada tongada. Compactació.

Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els

plànols de perfils transversals del Projecte, que defineixen el

moviment de terres a realitzar en obra.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el

volum realment executat segons especificacions de Projecte,

sense incloure els increments per excessos d'excavació no

autoritzats.

(Mà d'obra)
Peó ordinari construcció. 0,203 h 18,060 3,67

(Maquinària)
Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat. 0,011 h 46,600 0,51
Compactadora tàndem autopropulsat, de 63 kW, de 9,… 0,106 h 47,670 5,05
Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de càrrega útil. 0,106 h 10,780 1,14

(Materials)
Tot-u reciclat de formigó, de granulometria compresa … 2,400 t 4,700 11,28
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(Mitjans auxiliars) 0,43
Costos indirectes 0,44

Total per m³: 22,52

Són VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS per m³

7 MPB010 m² Capa de 5 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en

calent AC16 surf D, per a capa de rodolament, de composició

densa, amb àrid granític de 16 mm de grandària màxima i betum

asfàltic de penetració.

Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa base.

Inclou: Replanteig de nivells. Transport de la mescla

bituminosa. Extensió de la mescla bituminosa. Compactació de

la capa de mescla bituminosa. Execució de juntes transversals i

longitudinals en la capa de mescla bituminosa. Neteja final.

Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en

projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal,

la superfície realment executada segons especificacions de

Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció d'obra civil. 0,003 h 26,130 0,08
Ajudant construcció d'obra civil. 0,012 h 21,770 0,26

(Maquinària)
Corró vibrant tàndem autopropulsat, de 24,8 kW, de 2… 0,001 h 71,760 0,07
Compactador de pneumàtics autopropulsat, de 12/22 t. 0,001 h 78,730 0,08
Estenedora asfàltica de cadenes, de 81 kW. 0,001 h 62,600 0,06

(Materials)
Mescla bituminosa contínua en calent AC22 surf B 50/… 0,115 t 70,120 8,06
(Mitjans auxiliars) 0,17
Costos indirectes 0,18

Total per m²: 8,96

Són VUIT EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS per m²

8 MPB010d m² Capa de 7 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en

calent AC22 surf B 50/70 D, per a capa de rodolament, de

composició densa, amb àrid granític de 16 mm de grandària

màxima i betum asfàltic de penetració.

Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa base.

Inclou: Replanteig de nivells. Transport de la mescla

bituminosa. Extensió de la mescla bituminosa. Compactació de

la capa de mescla bituminosa. Execució de juntes transversals i

longitudinals en la capa de mescla bituminosa. Neteja final.

Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en

projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal,

la superfície realment executada segons especificacions de

Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció d'obra civil. 0,019 h 26,130 0,50
Ajudant construcció d'obra civil. 0,086 h 21,770 1,87

(Maquinària)
Corró vibrant tàndem autopropulsat, de 24,8 kW, de 2… 0,012 h 71,760 0,86
Compactador de pneumàtics autopropulsat, de 12/22 t. 0,012 h 78,730 0,94
Estenedora asfàltica de cadenes, de 81 kW. 0,010 h 62,600 0,63

(Materials)
Mescla bituminosa contínua en calent AC22 surf B 50/… 0,165 t 70,120 11,57
(Mitjans auxiliars) 0,33
Costos indirectes 0,33

Quadre de preus nº 2
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Total per m²: 17,03

Són DISSET EUROS AMB TRES CÈNTIMS per m²

9 MPB010e m² Capa de 5 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en

calent AC16 surf D, per a capa de rodolament, de composició

densa, amb àrid granític de 16 mm de grandària màxima i betum

asfàltic de penetració.

Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa base.

Inclou: Replanteig de nivells. Transport de la mescla

bituminosa. Extensió de la mescla bituminosa. Compactació de

la capa de mescla bituminosa. Execució de juntes transversals i

longitudinals en la capa de mescla bituminosa. Neteja final.

Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en

projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal,

la superfície realment executada segons especificacions de

Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció d'obra civil. 0,019 h 26,130 0,50
Ajudant construcció d'obra civil. 0,086 h 21,770 1,87

(Maquinària)
Corró vibrant tàndem autopropulsat, de 24,8 kW, de 2… 0,012 h 71,760 0,86
Compactador de pneumàtics autopropulsat, de 12/22 t. 0,012 h 78,730 0,94
Estenedora asfàltica de cadenes, de 81 kW. 0,010 h 62,600 0,63

(Materials)
Mescla bituminosa contínua en calent AC22 surf B 50/… 0,115 t 70,120 8,06
(Mitjans auxiliars) 0,26
Costos indirectes 0,26

Total per m²: 13,38

Són TRETZE EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS per m²

10 MPB030 m² Capa de 8 cm d'espessor de mescla bituminosa discontínua

en calent, tipus BBTM 8B, amb àrid granític i betum asfàltic de

penetració.

Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa base.

Inclou: Replanteig de nivells. Transport de la mescla

bituminosa. Extensió de la mescla bituminosa. Compactació de

la capa de mescla bituminosa. Execució de juntes transversals i

longitudinals en la capa de mescla bituminosa. Neteja final.

Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en

projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal,

la superfície realment executada segons especificacions de

Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció d'obra civil. 0,004 h 26,130 0,10
Ajudant construcció d'obra civil. 0,019 h 21,770 0,41

(Maquinària)
Corró vibrant tàndem autopropulsat, de 24,8 kW, de 2… 0,002 h 71,760 0,14
Compactador de pneumàtics autopropulsat, de 12/22 t. 0,002 h 78,730 0,16
Estenedora asfàltica de cadenes, de 81 kW. 0,002 h 62,600 0,13

(Materials)
Mescla bituminosa discontínua en calent, tipus BBTM … 0,184 t 53,870 9,91
(Mitjans auxiliars) 0,22
Costos indirectes 0,22

Total per m²: 11,29

Són ONZE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS per m²

Quadre de preus nº 2
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11 MPB100 m² Reg d'emprimació amb 1,0 kg/m² d'emulsió bituminosa

catiònica C50BF4 IMP, amb un 50% de betum asfàltic com a

lligant i additiu fluïdificant.

Inclou: Escombratge i preparació de la superfície de suport.

Aplicació de l'emulsió bituminosa.

Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en

projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal,

la superfície realment executada segons especificacions de

Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció d'obra civil. 0,003 h 26,130 0,08
Ajudant construcció d'obra civil. 0,003 h 21,770 0,07

(Maquinària)
Camió cisterna equipat per a reg, de 8 m³ de capacitat. 0,003 h 48,830 0,15
Escombradora remolcada amb motor auxiliar. 0,001 h 14,300 0,01

(Materials)
Emulsió bituminosa catiònica C50BF4 IMP, amb un 50… 1,000 kg 0,250 0,25
(Mitjans auxiliars) 0,01
Costos indirectes 0,01

Total per m²: 0,58

Són CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS per m²

12 MPB100b m² Reg d'emprimació amb 1,0 kg/m² d'emulsió bituminosa

catiònica C50BF4 IMP, amb un 50% de betum asfàltic com a

lligant i additiu fluïdificant.

Inclou: Escombratge i preparació de la superfície de suport.

Aplicació de l'emulsió bituminosa.

Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en

projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal,

la superfície realment executada segons especificacions de

Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció d'obra civil. 0,003 h 26,130 0,08
Ajudant construcció d'obra civil. 0,003 h 21,770 0,07

(Maquinària)
Camió cisterna equipat per a reg, de 8 m³ de capacitat. 0,003 h 48,830 0,15
Escombradora remolcada amb motor auxiliar. 0,001 h 14,300 0,01

(Materials)
Emulsió bituminosa catiònica C50BF4 IMP, amb un 50… 1,000 kg 0,250 0,25
(Mitjans auxiliars) 0,01
Costos indirectes 0,01

Total per m²: 0,58

Són CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS per m²

Quadre de preus nº 2

Import

Nº Designació
Parcial Total
(Euros) (Euros)

SOREA BO Pàgina 6



13 MPB110 m² Reg d'adherència amb 0,5 kg/m² d'emulsió bituminosa

catiònica C60B3 ADH, amb un 60% de betum asfàltic com a

lligant.

Inclou: Escombratge i preparació de la superfície de suport.

Aplicació de l'emulsió bituminosa.

Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en

projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal,

la superfície realment executada segons especificacions de

Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció d'obra civil. 0,002 h 26,130 0,05
Ajudant construcció d'obra civil. 0,002 h 21,770 0,04

(Maquinària)
Camió cisterna equipat per a reg, de 8 m³ de capacitat. 0,002 h 48,830 0,10
Escombradora remolcada amb motor auxiliar. 0,001 h 14,300 0,01

(Materials)
Emulsió bituminosa catiònica C60B3 ADH, amb un 60… 0,500 kg 0,240 0,12
(Mitjans auxiliars) 0,01
Costos indirectes 0,01

Total per m²: 0,34

Són TRENTA-QUATRE CÈNTIMS per m²

14 MPB110b m² Reg d'adherència amb 0,5 kg/m² d'emulsió bituminosa

catiònica C60B3 ADH, amb un 60% de betum asfàltic com a

lligant.

Inclou: Escombratge i preparació de la superfície de suport.

Aplicació de l'emulsió bituminosa.

Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en

projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal,

la superfície realment executada segons especificacions de

Projecte.

(Mà d'obra)
Oficial 1ª construcció d'obra civil. 0,002 h 26,130 0,05
Ajudant construcció d'obra civil. 0,002 h 21,770 0,04

(Maquinària)
Camió cisterna equipat per a reg, de 8 m³ de capacitat. 0,002 h 48,830 0,10
Escombradora remolcada amb motor auxiliar. 0,001 h 14,300 0,01

(Materials)
Emulsió bituminosa catiònica C60B3 ADH, amb un 60… 0,500 kg 0,240 0,12
(Mitjans auxiliars) 0,01
Costos indirectes 0,01

Total per m²: 0,34

Són TRENTA-QUATRE CÈNTIMS per m²

Quadre de preus nº 2
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15 PM23-4BCW u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de

100 mm de diàmetre i de 4'' de diàmetre de connexió a la

canonada, muntat a l'exterior

Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada

segons les especificacions de la DT.

(Mà d'obra)
Ajudant muntador 3,000 h 23,320 69,96
Oficial 1a muntador 3,000 h 27,010 81,03

(Materials)
Hidrant soterr.pericó reg.,1x100mm,connex.D=4'' 1,000 u 409,810 409,81
P.p.elements especials p/hidrants 1,000 u 2,020 2,02
(Mitjans auxiliars) 2,26
Costos indirectes 11,30

Total per u: 576,38

Són CINC-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS per u

16 PN10-B u Vàlvula de comporta segons la norma UNE-EN 1171, manual,

amb extrems ranurats, de 300 mm de diàmetre nominal, 16 bar

de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50)

i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment

de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM

tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI

420) i accionament de volant de fosa amb indicador de

posició,muntada en pericó de canalització soterrada

Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada

segons les especificacions de la DT.

(Mà d'obra)
Ajudant muntador 4,760 h 23,320 111,00
Oficial 1a muntador 2,380 h 27,010 64,28

(Maquinària)
Camió grua 3t 2,380 h 50,240 119,57

(Materials)
Vàlvula comporta,manual,extrems ranur.DN=350mm,… 1,000 u 2.148,380 2.148,38
(Mitjans auxiliars) 2,63
Costos indirectes 48,92

Total per u: 2.494,78

Són DOS MIL QUATRE-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-VUIT

CÈNTIMS per u

Quadre de preus nº 2

Import

Nº Designació
Parcial Total
(Euros) (Euros)

SOREA BO Pàgina 8



17 PN10-B3TA u Vàlvula de comporta segons la norma UNE-EN 1171, manual,

amb extrems ranurats, de 63 mm de diàmetre nominal, 16 bar de

pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i

tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment

de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM

tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI

420) i accionament de volant de fosa amb indicador de

posició,muntada superficialment

Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada

segons les especificacions de la DT.

(Mà d'obra)
Ajudant muntador 0,360 h 23,320 8,40
Oficial 1a muntador 0,360 h 27,010 9,72

(Materials)
Vàlvula comporta,manual,extrems ranur.DN=63 mm,P… 1,000 u 227,990 227,99
(Mitjans auxiliars) 0,27
Costos indirectes 4,93

Total per u: 251,31

Són DOS-CENTS CINQUANTA-U EUROS AMB TRENTA-U CÈNTIMS per u

18 PN10-B3TM u Vàlvula de comporta segons la norma UNE-EN 1171, manual,

amb extrems ranurats, de 75 mm de diàmetre nominal, 16 bar de

pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i

tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment

de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM

tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI

420) i accionament de volant de fosa amb indicador de

posició,muntada en pericó de canalització soterrada

Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada

segons les especificacions de la DT.

(Mà d'obra)
Ajudant muntador 1,120 h 23,320 26,12
Oficial 1a muntador 1,120 h 27,010 30,25

(Materials)
Vàlvula comporta,manual,extrems ranur.DN=75 mm,P… 1,000 u 306,910 306,91
(Mitjans auxiliars) 0,85
Costos indirectes 7,28

Total per u: 371,41

Són TRES-CENTS SETANTA-U EUROS AMB QUARANTA-U CÈNTIMS per u

Quadre de preus nº 2

Import
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19 PN10-B3TU u Vàlvula de comporta segons la norma UNE-EN 1171, manual,

amb extrems ranurats, de 200 mm de diàmetre nominal, 16 bar

de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50)

i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment

de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM

tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI

420) i accionament de volant de fosa amb indicador de

posició,muntada superficialment

Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada

segons les especificacions de la DT.

(Mà d'obra)
Ajudant muntador 2,400 h 23,320 55,97
Oficial 1a muntador 1,200 h 27,010 32,41

(Maquinària)
Camió grua 3t 1,200 h 50,240 60,29

(Materials)
Vàlvula comporta,manual,extrems ranur.DN=200mm,… 1,000 u 1.096,120 1.096,12
(Mitjans auxiliars) 1,33
Costos indirectes 24,92

Total per u: 1.271,04

Són MIL DOS-CENTS SETANTA-U EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS per u

20 PN10-B3U7 u Vàlvula de comporta segons la norma UNE-EN 1171, manual,

amb extrems ranurats, de 90 mm de diàmetre nominal, 16 bar de

pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i

tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment

de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM

tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI

420) i accionament de volant de fosa amb indicador de

posició,muntada en pericó de canalització soterrada

Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada

segons les especificacions de la DT.

(Mà d'obra)
Ajudant muntador 1,430 h 23,320 33,35
Oficial 1a muntador 1,430 h 27,010 38,62

(Materials)
Vàlvula comporta,manual,extrems ranur.DN=90 mm,P… 1,000 u 368,300 368,30
(Mitjans auxiliars) 1,08
Costos indirectes 8,83

Total per u: 450,18

Són QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS per u
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21 PN10-B3U9 u Vàlvula de comporta segons la norma UNE-EN 1171, manual,

amb extrems ranurats, de 350 mm de diàmetre nominal, 16 bar

de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50)

i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment

de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM

tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI

420) i accionament de volant de fosa amb indicador de

posició,muntada en pericó de canalització soterrada

Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada

segons les especificacions de la DT.

(Mà d'obra)
Ajudant muntador 4,760 h 23,320 111,00
Oficial 1a muntador 2,380 h 27,010 64,28

(Maquinària)
Camió grua 3t 2,380 h 50,240 119,57

(Materials)
Vàlvula comporta,manual,extrems ranur.DN=350mm,… 1,000 u 2.148,380 2.148,38
(Mitjans auxiliars) 2,63
Costos indirectes 48,92

Total per u: 2.494,78

Són DOS MIL QUATRE-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-VUIT

CÈNTIMS per u

22 PN10-B3UA u Vàlvula de comporta segons la norma UNE-EN 1171, manual,

amb extrems ranurats, de 250 mm de diàmetre nominal, 16 bar

de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50)

i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment

de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM

tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI

420) i accionament de volant de fosa amb indicador de

posició,muntada en pericó de canalització soterrada

Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada

segons les especificacions de la DT.

(Mà d'obra)
Ajudant muntador 4,420 h 23,320 103,07
Oficial 1a muntador 2,210 h 27,010 59,69

(Maquinària)
Camió grua 3t 2,210 h 50,240 111,03

(Materials)
Vàlvula comporta,manual,extrems ranur.DN=250mm,… 1,000 u 1.622,240 1.622,24
(Mitjans auxiliars) 2,44
Costos indirectes 37,97

Total per u: 1.936,44

Són MIL NOU-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS per u
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23 PN10-B3UH u Vàlvula de comporta segons la norma UNE-EN 1171, manual,

amb extrems ranurats, de 110 mm de diàmetre nominal, 16 bar

de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50)

i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment

de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM

tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI

420) i accionament de volant de fosa amb indicador de

posició,muntada en pericó de canalització soterrada

Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada

segons les especificacions de la DT.

(Mà d'obra)
Ajudant muntador 1,870 h 23,320 43,61
Oficial 1a muntador 1,870 h 27,010 50,51

(Materials)
Vàlvula comporta,manual,extrems ranur.DN=110mm,… 1,000 u 619,670 619,67
(Mitjans auxiliars) 1,41
Costos indirectes 14,30

Total per u: 729,50

Són SET-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS per u

Deltebre, 4 d'octubre de 2022
El Tècnic Cap d'Obres Públiques i Serveis

Municipals

Alfons Fors Callau

Quadre de preus nº 2

Import

Nº Designació
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(Euros) (Euros)
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Amidament



1.1 PN10-B3U9 u Vàlvula de comporta segons la norma UNE-EN 1171, manual, amb extrems

ranurats, de 350 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, cos de

fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7

(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de

fosa+EPDM tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420)

i accionament de volant de fosa amb indicador de posició,muntada en pericó

de canalització soterrada

Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les

especificacions de la DT.

Total u............: 1,000

1.2 PN10-B u Vàlvula de comporta segons la norma UNE-EN 1171, manual, amb extrems

ranurats, de 300 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, cos de

fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7

(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de

fosa+EPDM tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420)

i accionament de volant de fosa amb indicador de posició,muntada en pericó

de canalització soterrada

Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les

especificacions de la DT.

Total u............: 3,000

1.3 PN10-B3UA u Vàlvula de comporta segons la norma UNE-EN 1171, manual, amb extrems

ranurats, de 250 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, cos de

fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7

(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de

fosa+EPDM tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420)

i accionament de volant de fosa amb indicador de posició,muntada en pericó

de canalització soterrada

Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les

especificacions de la DT.

Total u............: 2,000

1.4 PN10-B3TU u Vàlvula de comporta segons la norma UNE-EN 1171, manual, amb extrems

ranurats, de 200 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, cos de

fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7

(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de

fosa+EPDM tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420)

i accionament de volant de fosa amb indicador de posició,muntada

superficialment

Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les

especificacions de la DT.

Total u............: 2,000

1.5 PN10-B3UH u Vàlvula de comporta segons la norma UNE-EN 1171, manual, amb extrems

ranurats, de 110 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, cos de

fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7

(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de

fosa+EPDM tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420)

i accionament de volant de fosa amb indicador de posició,muntada en pericó

de canalització soterrada

Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les

especificacions de la DT.

Total u............: 5,000

1.6 PN10-B3U7 u Vàlvula de comporta segons la norma UNE-EN 1171, manual, amb extrems

ranurats, de 90 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, cos de

fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7

(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de

fosa+EPDM tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420)

i accionament de volant de fosa amb indicador de posició,muntada en pericó

de canalització soterrada

Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les

especificacions de la DT.

Total u............: 3,000

SOREA BO Pàgina 1
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1.7 PN10-B3TM u Vàlvula de comporta segons la norma UNE-EN 1171, manual, amb extrems

ranurats, de 75 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, cos de

fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7

(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de

fosa+EPDM tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420)

i accionament de volant de fosa amb indicador de posició,muntada en pericó

de canalització soterrada

Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les

especificacions de la DT.

36 36,000CANVIAR TOTALMENT
11 0,500 5,500NO TENEN VÀLVULA PRÈVIA
25 0,300 7,500ALTRES REPARACUIOS I CANVIS

AFER OPER NOVES
Total u............: 49,000

1.8 PN10-B3TA u Vàlvula de comporta segons la norma UNE-EN 1171, manual, amb extrems

ranurats, de 63 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, cos de

fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7

(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de

fosa+EPDM tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420)

i accionament de volant de fosa amb indicador de posició,muntada

superficialment

Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les

especificacions de la DT.

Total u............: 5,000

1.9 PM23-4BCW u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de

diàmetre i de 4'' de diàmetre de connexió a la canonada, muntat a l'exterior

Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les

especificacions de la DT.

Total u............: 42,000

1.10 DMC010b m Tall de paviment d'aglomerat asfàltic, mitjançant màquina talladora de

paviment, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Cort del paviment. Neteja de les restes

de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació

gràfica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons

especificacions de Projecte.

1 2,000 2,000 4,000VÀLVULA DE 350 MM
3 2,000 2,000 12,000VÀLVULA DE 300 MM
2 2,000 2,000 8,000VÀLVULA DE 250 MM
2 2,000 2,000 8,000VÀLVULA DE 200 MM
5 2,000 2,000 20,000VÀLVUALA DE 110 MM 
3 2,000 2,000 12,000VÀLVULA DE 90 MM
6 2,000 2,000 24,000VÀLVULA DE 75 MM
5 2,000 2,000 20,000VÀLVULES 
42 2,000 2,000 168,000HIDRANTS

Total m............: 276,000
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1.11 DMF020b m² Demolició de secció de ferm d'aglomerat asfàltic i excavació de la base de

sahorres de 35 cm de gruix mitjà, amb martell pneumàtic i retroexcavadora, i

càrrega mecànica sobre camió o contenidor inclòs transport a abocador

municipal.

Inclou: Replanteig de la superfície a demolir. Demolició de l'element.

Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de

enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre

camió o contenidor inclòs transport a abocador municipal.

Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació

gràfica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons

especificacions de Projecte.

1 2,000 2,000 4,000VÀLVULA DE 350 MM
3 2,000 2,000 12,000VÀLVULA DE 300 MM
2 2,000 2,000 8,000VÀLVULA DE 250 MM
2 2,000 2,000 8,000VÀLVULA DE 200 MM
5 2,000 2,000 20,000VÀLVUALA DE 110 MM 
3 2,000 2,000 12,000VÀLVULA DE 90 MM
6 2,000 2,000 24,000VÀLVULA DE 75 MM
5 2,000 2,000 20,000VÀLVULES 
42 2,000 2,000 168,000HIDRANTS

Total m²............: 276,000

1.12 MBG011b m³ Base granular amb tot-u reciclat de formigó, 0/40 mm, i compactació al 95% del

Proctor Modificat amb mitjans mecànics, en tongades de 30 cm de gruix, fins a

aconseguir una densitat seca no inferior al al 95% del Proctor Modificat de la

màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat, realitzat segons UNE 103501,

per a millora de les propietats resistents del terreny.

Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la realització de l'assaig

Proctor Modificat.

Inclou: Transport i descàrrega del material a peu de tall. Estès del material en

tongadas d'espessor uniforme. Humectació o dessecació de cada tongada.

Compactació.

Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre els plànols de perfils

transversals del Projecte, que defineixen el moviment de terres a realitzar en

obra.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil compactat, el volum realment

executat segons especificacions de Projecte, sense incloure els increments

per excessos d'excavació no autoritzats.

1 2,000 2,000 0,250 1,000VÀLVULA DE 350 MM
3 2,000 2,000 0,250 3,000VÀLVULA DE 300 MM
2 2,000 2,000 0,250 2,000VÀLVULA DE 250 MM
2 2,000 2,000 0,250 2,000VÀLVULA DE 200 MM
5 2,000 2,000 0,250 5,000VÀLVUALA DE 110 MM 
3 2,000 2,000 0,250 3,000VÀLVULA DE 90 MM
6 2,000 2,000 0,250 6,000VÀLVULA DE 75 MM
5 2,000 2,000 0,250 5,000VÀLVULES 
42 2,000 2,000 0,250 42,000HIDRANTS

Total m³............: 69,000

1.13 MPB100b m² Reg d'emprimació amb 1,0 kg/m² d'emulsió bituminosa catiònica C50BF4 IMP,

amb un 50% de betum asfàltic com a lligant i additiu fluïdificant.

Inclou: Escombratge i preparació de la superfície de suport. Aplicació de

l'emulsió bituminosa.

Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal,

segons documentació gràfica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície

realment executada segons especificacions de Projecte.

1 2,000 2,000 4,000VÀLVULA DE 350 MM
3 2,000 2,000 12,000VÀLVULA DE 300 MM
2 2,000 2,000 8,000VÀLVULA DE 250 MM
2 2,000 2,000 8,000VÀLVULA DE 200 MM
5 2,000 2,000 20,000VÀLVUALA DE 110 MM 
3 2,000 2,000 12,000VÀLVULA DE 90 MM
6 2,000 2,000 24,000VÀLVULA DE 75 MM
5 2,000 2,000 20,000VÀLVULES 
42 2,000 2,000 168,000HIDRANTS

Total m²............: 276,000
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1.14 MPB010d m² Capa de 7 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en calent AC22 surf B

50/70 D, per a capa de rodolament, de composició densa, amb àrid granític de

16 mm de grandària màxima i betum asfàltic de penetració.

Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa base.

Inclou: Replanteig de nivells. Transport de la mescla bituminosa. Extensió de

la mescla bituminosa. Compactació de la capa de mescla bituminosa. Execució

de juntes transversals i longitudinals en la capa de mescla bituminosa. Neteja

final.

Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal,

segons documentació gràfica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície

realment executada segons especificacions de Projecte.

1 2,000 2,000 4,000VÀLVULA DE 350 MM
3 2,000 2,000 12,000VÀLVULA DE 300 MM
2 2,000 2,000 8,000VÀLVULA DE 250 MM
2 2,000 2,000 8,000VÀLVULA DE 200 MM
5 2,000 2,000 20,000VÀLVUALA DE 110 MM 
3 2,000 2,000 12,000VÀLVULA DE 90 MM
6 2,000 2,000 24,000VÀLVULA DE 75 MM
5 2,000 2,000 20,000VÀLVULES 
42 2,000 2,000 168,000HIDRANTS

Total m²............: 276,000

1.15 MPB110b m² Reg d'adherència amb 0,5 kg/m² d'emulsió bituminosa catiònica C60B3 ADH,

amb un 60% de betum asfàltic com a lligant.

Inclou: Escombratge i preparació de la superfície de suport. Aplicació de

l'emulsió bituminosa.

Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal,

segons documentació gràfica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície

realment executada segons especificacions de Projecte.

1 2,000 2,000 4,000VÀLVULA DE 350 MM
3 2,000 2,000 12,000VÀLVULA DE 300 MM
2 2,000 2,000 8,000VÀLVULA DE 250 MM
2 2,000 2,000 8,000VÀLVULA DE 200 MM
5 2,000 2,000 20,000VÀLVUALA DE 110 MM 
3 2,000 2,000 12,000VÀLVULA DE 90 MM
6 2,000 2,000 24,000VÀLVULA DE 75 MM
5 2,000 2,000 20,000VÀLVULES 
42 2,000 2,000 168,000HIDRANTS

Total m²............: 276,000

1.16 MPB010e m² Capa de 5 cm d'espessor de mescla bituminosa contínua en calent AC16 surf

D, per a capa de rodolament, de composició densa, amb àrid granític de 16 mm

de grandària màxima i betum asfàltic de penetració.

Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la capa base.

Inclou: Replanteig de nivells. Transport de la mescla bituminosa. Extensió de

la mescla bituminosa. Compactació de la capa de mescla bituminosa. Execució

de juntes transversals i longitudinals en la capa de mescla bituminosa. Neteja

final.

Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal,

segons documentació gràfica de Projecte.

Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície

realment executada segons especificacions de Projecte.

1 2,000 2,000 4,000VÀLVULA DE 350 MM
3 2,000 2,000 12,000VÀLVULA DE 300 MM
2 2,000 2,000 8,000VÀLVULA DE 250 MM
2 2,000 2,000 8,000VÀLVULA DE 200 MM
5 2,000 2,000 20,000VÀLVUALA DE 110 MM 
3 2,000 2,000 12,000VÀLVULA DE 90 MM
6 2,000 2,000 24,000VÀLVULA DE 75 MM
5 2,000 2,000 20,000VÀLVULES 
42 2,000 2,000 168,000HIDRANTS

Total m²............: 276,000
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Pressupost: SOREA BO



1.1 u Vàlvula de comporta segons la norma UNE-EN
1171, manual, amb extrems ranurats, de 350
mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió
nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250
micres), comporta de fosa+EPDM tancament de
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI
420) i accionament de volant de fosa amb
indicador de posició,muntada en pericó de
canalització soterrada
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat
instal·lada, mesurada segons les especificacions
de la DT. 1,000 2.494,78 2.494,78

1.2 u Vàlvula de comporta segons la norma UNE-EN
1171, manual, amb extrems ranurats, de 300
mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió
nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250
micres), comporta de fosa+EPDM tancament de
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI
420) i accionament de volant de fosa amb
indicador de posició,muntada en pericó de
canalització soterrada
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat
instal·lada, mesurada segons les especificacions
de la DT. 3,000 2.494,78 7.484,34

1.3 u Vàlvula de comporta segons la norma UNE-EN
1171, manual, amb extrems ranurats, de 250
mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió
nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250
micres), comporta de fosa+EPDM tancament de
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI
420) i accionament de volant de fosa amb
indicador de posició,muntada en pericó de
canalització soterrada
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat
instal·lada, mesurada segons les especificacions
de la DT. 2,000 1.936,44 3.872,88

1.4 u Vàlvula de comporta segons la norma UNE-EN
1171, manual, amb extrems ranurats, de 200
mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió
nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250
micres), comporta de fosa+EPDM tancament de
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI
420) i accionament de volant de fosa amb
indicador de posició,muntada superficialment
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat
instal·lada, mesurada segons les especificacions
de la DT. 2,000 1.271,04 2.542,08

1.5 u Vàlvula de comporta segons la norma UNE-EN
1171, manual, amb extrems ranurats, de 110
mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió
nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250
micres), comporta de fosa+EPDM tancament de
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI
420) i accionament de volant de fosa amb
indicador de posició,muntada en pericó de
canalització soterrada
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat
instal·lada, mesurada segons les especificacions
de la DT. 5,000 729,50 3.647,50
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1.6 u Vàlvula de comporta segons la norma UNE-EN
1171, manual, amb extrems ranurats, de 90 mm
de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal,
cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i
tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50),
amb revestiment de resina epoxi (250 micres),
comporta de fosa+EPDM tancament de seient
elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i
accionament de volant de fosa amb indicador de
posició,muntada en pericó de canalització
soterrada
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat
instal·lada, mesurada segons les especificacions
de la DT. 3,000 450,18 1.350,54

1.7 u Vàlvula de comporta segons la norma UNE-EN
1171, manual, amb extrems ranurats, de 75 mm
de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal,
cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i
tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50),
amb revestiment de resina epoxi (250 micres),
comporta de fosa+EPDM tancament de seient
elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i
accionament de volant de fosa amb indicador de
posició,muntada en pericó de canalització
soterrada
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat
instal·lada, mesurada segons les especificacions
de la DT. 49,000 371,41 18.199,09

1.8 u Vàlvula de comporta segons la norma UNE-EN
1171, manual, amb extrems ranurats, de 63 mm
de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal,
cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i
tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50),
amb revestiment de resina epoxi (250 micres),
comporta de fosa+EPDM tancament de seient
elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i
accionament de volant de fosa amb indicador de
posició,muntada superficialment
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat
instal·lada, mesurada segons les especificacions
de la DT. 5,000 251,31 1.256,55

1.9 u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una
sortida de 100 mm de diàmetre i de 4'' de
diàmetre de connexió a la canonada, muntat a
l'exterior
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat
instal·lada, mesurada segons les especificacions
de la DT. 42,000 576,38 24.207,96

1.10 m Tall de paviment d'aglomerat asfàltic, mitjançant
màquina talladora de paviment, i càrrega manual
sobre camió o contenidor.
Inclou: Replanteig de les zones a tallar. Cort del
paviment. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega
manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte. 276,000 4,00 1.104,00
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1.11 m² Demolició de secció de ferm d'aglomerat asfàltic
i excavació de la base de sahorres de 35 cm de
gruix mitjà, amb martell pneumàtic i
retroexcavadora, i càrrega mecànica sobre
camió o contenidor inclòs transport a abocador
municipal.
Inclou: Replanteig de la superfície a demolir.
Demolició de l'element. Fragmentació dels
enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió
o contenidor inclòs transport a abocador
municipal.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície
realment enderrocada segons especificacions de
Projecte. 276,000 19,88 5.486,88

1.12 m³ Base granular amb tot-u reciclat de formigó, 0/40
mm, i compactació al 95% del Proctor Modificat
amb mitjans mecànics, en tongades de 30 cm
de gruix, fins a aconseguir una densitat seca no
inferior al al 95% del Proctor Modificat de la
màxima obtinguda en l'assaig Proctor Modificat,
realitzat segons UNE 103501, per a millora de
les propietats resistents del terreny.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou
la realització de l'assaig Proctor Modificat.
Inclou: Transport i descàrrega del material a peu
de tall. Estès del material en tongadas
d'espessor uniforme. Humectació o dessecació
de cada tongada. Compactació.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat
sobre els plànols de perfils transversals del
Projecte, que defineixen el moviment de terres a
realitzar en obra.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en perfil
compactat, el volum realment executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure els
increments per excessos d'excavació no
autoritzats. 69,000 22,52 1.553,88

1.13 m² Reg d'emprimació amb 1,0 kg/m² d'emulsió
bituminosa catiònica C50BF4 IMP, amb un 50%
de betum asfàltic com a lligant i additiu
fluïdificant.
Inclou: Escombratge i preparació de la superfície
de suport. Aplicació de l'emulsió bituminosa.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en
projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte. 276,000 0,58 160,08

1.14 m² Capa de 7 cm d'espessor de mescla bituminosa
contínua en calent AC22 surf B 50/70 D, per a
capa de rodolament, de composició densa, amb
àrid granític de 16 mm de grandària màxima i
betum asfàltic de penetració.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou
la capa base.
Inclou: Replanteig de nivells. Transport de la
mescla bituminosa. Extensió de la mescla
bituminosa. Compactació de la capa de mescla
bituminosa. Execució de juntes transversals i
longitudinals en la capa de mescla bituminosa.
Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en
projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte. 276,000 17,03 4.700,28

Pressupost parcial nº 1 VALVULERIA  XARXA AIGUA POTABLE

Núm. U Descripció Amidament Preu (€) Import (€)

SOREA BO Pàgina 7



1.15 m² Reg d'adherència amb 0,5 kg/m² d'emulsió
bituminosa catiònica C60B3 ADH, amb un 60%
de betum asfàltic com a lligant.
Inclou: Escombratge i preparació de la superfície
de suport. Aplicació de l'emulsió bituminosa.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en
projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte. 276,000 0,34 93,84

1.16 m² Capa de 5 cm d'espessor de mescla bituminosa
contínua en calent AC16 surf D, per a capa de
rodolament, de composició densa, amb àrid
granític de 16 mm de grandària màxima i betum
asfàltic de penetració.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou
la capa base.
Inclou: Replanteig de nivells. Transport de la
mescla bituminosa. Extensió de la mescla
bituminosa. Compactació de la capa de mescla
bituminosa. Execució de juntes transversals i
longitudinals en la capa de mescla bituminosa.
Neteja final.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en
projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte. 276,000 13,38 3.692,88

Total pressupost parcial nº 1 VALVULERIA  XARXA AIGUA POTABLE: 81.847,56

Pressupost parcial nº 1 VALVULERIA  XARXA AIGUA POTABLE

Núm. U Descripció Amidament Preu (€) Import (€)
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Pressupost d'execució material Import (€)

1 VALVULERIA  XARXA AIGUA POTABLE 81.847,56

Total .........: 81.847,56

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de VUITANTA-U MIL VUIT-CENTS QUARANTA-SET EUROS

AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS.

Deltebre, 4 d'octubre de 2022
El Tècnic Cap d'Obres Públiques i Serveis Municipals

Alfons Fors Callau



1 VALVULERIA  XARXA AIGUA POTABLE .........................................… 81.847,56
Pressupost d'execució material 81.847,56
13% de despeses generals 10.640,18
6% de benefici industrial 4.910,85
Suma 97.398,59
21% 20.453,70

Pressupost d'execució per contracta 117.852,29

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de CENT  DISSET MIL
VUIT-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS.

Deltebre, 4 d'octubre de 2022
El Tècnic Cap d'Obres Públiques i Serveis

Municipals

Alfons Fors Callau

Projecte: SOREA BO
Capítol Import



RESUM DE LES INVERSIONS PREVISTES A CÀRREC DEL CONTRACTISTA 
 

D’acord amb les previsions fetes en aquest Annex, el resum de les inversions a realitzar per 

l’adjudicatari és el següent: 

 

Capítol de reparacions PEC+IVA PEM 

Manteniment de la Vàlvuleria i hidrants 117.852,29 € 81.847,55 € 

Danys als paviments en reparacions de fuites 101.659,02 € 70.601,44 € 

Adequació en els pous de bombeig al seu estat inicial 175.239,71 € 121.702,69 € 

Renovació escomeses per falta d’impermeabilització 876.069,98 € 608.424,18 € 

TOTALS 1.270.821,00 € 882.575,87 € 

 

És a dir, l’import d’execució material de les inversions a càrrec del concessionari és de: VUIT-

CENTS VUITANTA DOS MIL CINQ-CENTS CINC EUROS AMB VUITANTA SET CÈNTIMS 

(882.575,87€). 
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Material i execució xarxa aigua potable 

 

El material de les conduccions d’aigua potable, preferentment serà polietilè d’alta densitat per a 

conduccions de diàmetres interiors menors de 60 mm. Per a diàmetres superiors als 60 mm, 

opcionalment, i prèvia autorització de l’Ajuntament de Deltebre, es podrà emprar fosa dúctil. En 

qualsevol cas, no s’emprarà mai fibrociment ni PVC. 

El disseny de la xarxa sempre haurà de ser aprovat per l’Ajuntament de Deltebre. 

Tots els materials utilitzats seran de conformitat amb el reial decret 3/2023 de 10 de genrer, pel 

qual s’estableixen els criteris tècnic-sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà, el seu 

control i subministrament, o norma que el substitueixi. 

Les conduccions de polietilè en la xarxa de distribució tindran SDR 11, sèrie 5, amb timbratge 

PN16. En les escomeses s’admet el timbratge PN10. 

El tub es subministrarà amb taps de protecció en tots dos extrems, i anirà provist, a més del marcat 

especificat per la normativa, de la inscripció “Apto  para uso alimentario” 

Totes les canonades aniran marcades amb la Marca de Qualitat AENOR per certificar que han 

estat sotmeses als controls i assaigs d’assegurament de qualitat especificats en les normes 

anteriorment citades (UNE-EN 12201-1 i UNE-EN 12201 2). 

Les unions en les conduccions de polietilè es faran amb maneguets electrosoldats de polietilè d’alta 

densitat PE100, segons UNE-EN 53965, amb pressió nominal de 16 bar. Les peces seran injectades 

i no manipulades. Tots els altres accessòria seran també de polietilè electrosoldable o bé seran de 

fosa dúctil amb unió amb brides i cargols d’acer inoxidable, sens la fosa segons la norma UNE-EN 

12842. 

En cas d’accessoris de fosa dúctil, l’anell de tracció serà de llautó o resina acetàlica i la junta serà 

d’elastòmer EPDM o NBR de característiques segons UNE-EN 681-1. 

Les canonades de fosa dúctil seran segons la norma UNE-EN 542.2002, amb revestiment exterior 

de zinc metàl·lic, en capa de, com a mínim, 200 g/m2, recobert amb pintura bituminosa de 60 

micres de gruix mínim. Interiorment aniran revestits amb morter de ciment. Els tubs tindran extrems 

endoll i llis, subministrant-los amb taps als dos extrems. Les unions entre tubs seran del tipus unió 

automàtica, amb anella d’elastòmer EDPM o NBR, segons UNE-EN 681-1. 

Els accessoris de fosa també tindran revestiment exterior de zinc metàl·lic, en capa de, com a 

mínim, 200 g/m2, recobert amb pintura bituminosa de 60 micres de gruix mínim. Interiorment 

aniran revestits amb pintura epoxi d’un gruix mínim de 100 micres. 

En quant a les derivacions de la xarxa general, per a escomeses, aquestes seran amb collarí de 

presa per diàmetres de fins a 2”, per a diàmetres superiors la derivació es farà amb una T. Els 

collarins de presa en càrrega hauran de ser del tipus de tancament mitjançant espàtula. Tot els 

elements metàl·lics seran d’acer inoxidable AISI INOX 316. 

Les vàlvules de tancament seran de comporta d’asentament elàstic per a diàmetres inferiors als 

200 mm, i de comporta metàl·lica per a diàmetres fins a 300 mm. A partir dels 300 mm les vàlvules 

seran de papallona. 
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Les noves vàlvules no s’instal·laran dins d’arqueta, sinó que seran del tipus trampilló a vorera, 

mitjançant un tub de plàstic de diàmetre interior de 90 mm i una tapa de registre a nivell de vorera. 

Els hidrants d’incendis tindran un diàmetre mínim de 100 mm, i el seu cabal serà de 1.000 l/min 

durant, al menys, dos hores, amb una pressió mínima de 1 bar, i seran de columna seca, amb 

sistema automàtic. En la instal·lació dels hidrants d’incendis sempre s’intercalarà una vàlvula de tall 

entre la derivació de la xarxa i l’hidrant. 

La fondària a la que es col·locaran les conduccions serà tal que, com a mínim, quedaran 60 cm des 

de la seva generatriu superior, fins a la coronació del paviment. La col·locació es farà sobre llit de 

sorra o sauló de 10 cm de gruix, col·locat sobre el fons de rasa lliure de pedres i compactat, i es 

cobriran les costelles laterals amb el mateix material, completant-se el rebliment fins a 10 cm per 

sobre de la generatriu superior. Sobre a sorra de recobriment es col·locarà una cinta plàstica de 

color blau d’identificació de canalització d’aigua. 

Per al rebliment de la rasa s’empraran terres classificables com a material adequat o  seleccionat, 

segons el PG3, que, en el seu cas podran provenir del material excavat, si reuneix aquestes 

condicions. 

El material del paviment a reposar serà de les mateixes característiques del paviment  previ existent. 

Els accessoris que no siguin embridats hauran d’ancorar-se a les parets de la rasa mitjançant 

cunyes de formigó in situ. 

Addicionalment a tot l’anterior: 

- En els carrers de la ciutat, la canonada es col·locarà preferentment sota les voreres. 

- En zones on el trànsit rodat pugui provocar càrregues que no siguin absorbides 

per les pròpies terres, degut a poca profunditat o a que la influència de la seva 

magnitud es elevada, s’instal·larà canonada de fosa dúctil. 

- Cal acomplir amb els requisits exigibles pel que fa a la distància entre canonades, 

canals d’aigua i les d’altres serveis com gas, electricitat i telecomunicacions, que 

estableix el Decret 120/1992 de 28 d’abril que regulen les característiques que han 

de complir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents 

subministraments públics que discorren pel subsol, modificat pel Decret 196/1992 

de 4 d’agost. 

- Cal acomplir les prescripcions tècniques de l’Ordenança Municipal d’Obres de 

l’Ajuntament. 

- Cal acomplir l’ordre TIC/341/2003 de 22 de juliol del Departament de Treball i 

Industria de la Generalitat de Catalunya per la qual s’aprova el procediment de 

control aplicable a les obres que afectin la xarxa de distribució elèctrica soterrada. 

- Per qualsevol actuació al subsol es responsabilitat de l’empresa constructora el 

sol·licitar els serveis afectats i realitzar les cales necessàries per a la localització 

efectiva dels mateixos. 

Per a la recepció de les obres realitzades s’exigirà el lliurament de la documentació gràfica as-built, 



4 

 

 

en format .dwg, a més dels certificats de realització de proves d’estanqueïtat, sempre en presència 

de personal de l’Ajuntament de Deltebre, més els certificats d’aptitud dels materials emprats en 

compliment del RD3/2023 o norma que el substitueixi, i certificats de qualitat dels fabricants dels 

materials emprats. 

 

Material i execució xarxa de clavegueram 

Els tubs seran de polietilè estructurat. 

Tubs de polietilè 

Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, 

àrea aplicació U, rigidesa anular SN8, segons la norma UNE-EN 13476-3.  

Tubs de PVC 

Corrugats SN8, sanejament teula, tipus B. Paret estructurada doble capa, llisa interior i corrugada 

exterior. Rigidesa anular SN8, segons la norma UNE-EN 13476-3. 

Col·locació 

Es col·locarà en rasa, sobre llit d'assentament de sorra i amb reblert de sorra. L'execució de la unitat 

d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació del llit amb sorra compactada 

- Col·locació dels tubs 

- Segellat dels tubs 

- Realització de proves sobre la canonada instal·lada 

- Rebliment amb sorra fins a la cota indicada a la partida d'obra 

Distància de la generatriu superior del tub a la superfície en zones de trànsit rodat: >= 100 cm. En 

cas que no s’aconsegueixi aquest recobriment caldrà recobrir el tub amb 10 cm de formigó. 

Amplària de la rasa: >=diàmetre exterior + 500 mm i >= 0,60 m 

Gruix llit d'assentament de sorra: >= 10 + diàmetre exterior / 10 cm 

Escomeses 

Les escomeses a la xarxa de clavegueram s’executaran amb tubs de polietilè o PVC, disposant de 

clips elastomèrics, o clips mecànics amb junta elàstica i entroncaments encolats a 45º i 90º per a 

col·lectors fins a DN500. 

Condicions d’execució 

Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun 

defecte. 

Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell 

freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF. 
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La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 

El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 

Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub. Es 

recomana la suspensió del tub per mitjà de bragues de cinta ampla amb el recobriment adequat. 

Les tuberies i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona pràctica muntar els tubs 

en sentit ascendent, assegurant el desguàs dels punts baixos. 

Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 

Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements 

que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, 

etc.). 

En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha d'assegurar el 

seu desguàs. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi introduït cap cos 

estrany a l'interior dels tubs. 

Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 

El lubricant que s'utilitzi per a les operacions d'unió dels tubs amb anella elastomèrica no ha de ser 

agressiu pel material del tub ni per a l'anella elastomèrica, fins i tot a temperatures elevades de 

l'efluent. 

La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, 

la impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 

No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant 

el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa. 

Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les 

proves de pressió interior i d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb aigua, 

amb aire o amb fum i es seguiran les directrius i especificacions de cada assaig segons la normativa 

vigent. 

Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir els 

defectes i procedir de nou a fer la prova. 

No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF. 

 

Pous de Registre 

Els pous de registre seran de secció circular amb diàmetre 100 cm, amb solera amb mitja canya 

formigó en massa HM - 30 / B / 20 / XA1 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació 

aigua ciment =< 0.5 de 15 cm de gruix mínim i de planta 1.2x1,2 m, paret per a pou circular de 

D=100 cm, de gruix 11,5 cm de maó calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4 

bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 

700 mm de diàmetre i classe B125 segons norma UNE-EN 124 i graó per a pou de registre. 
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Embornals 

La caixa dels embornals podrà ser prefabricada de formigó fck=25 MPa, o formigó in situ de la 

mateixa resistència, de dimensions interiors 50x30x60 cm, amb bastiment i reixa de fosa dúctil, 

classe C-250 segons UNE-EN 124, abatible i cadenat antirrobatori, revestida de pintura bituminosa 

i amb relleu antilliscant a la seva part superior.  
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PRESCRICPCIONS TÈCNIQUES GENERALS DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT 
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PRESCRIPCIONS GENERIQUES DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT. 

 

Tot el personal, incloent-hi les visites, la direcció facultativa, etc., usarà per circular per l’obra 

el casc de seguretat, allà on sigui obligatori. 

 

Cada subcontractista portarà el control de les revisions de manteniment preventiu i les de 

manteniment correctiu (avaries i reparacions) de la maquinària d’obra. En els casos que no 

hi hagi norma d’homologació oficial seran de qualitat adequada a les prestacions 

respectives. 

 

La maquinària de l’obra disposarà de les proteccions i dels resguards originals de fàbrica, o 

bé les adaptacions millorades amb aval d’un tècnic responsable que en garanteixi 

l’operativitat funcional preventiva. 

 

Tota la maquinària elèctrica que s’usi a l’obra tindrà connectades les carcasses dels motors 

i els xassís metàl·lics a terra, per la qual cosa s’instal·laran piquetes de terra necessàries. 

Això serà d’aplicació únicament en els casos d’obres de durada superior a 1 setmana en el 

mateix emplaçament. 

 

Quedarà expressament prohibit efectuar el manteniment o l’engreixat de les màquines en 

funcionament. 

 

La presencia dels Recursos Preventius serà obligatòria durant l’execució de processos 

perillosos o feines amb riscos especials. 

 

MITJANS DE PROTECCIÓ 

 

Tots els equips de protecció individual (EPI) i sistemes de protecció col·lectiva (SPC) tindran 

fixat un període de vida útil. Quan, per circumstancies de treball, es produeix un 

deteriorament més ràpid d’una determinada peça o equip, aquesta es reposarà, 

independentment de la durada prevista o de la data de lliurament. Aquelles peces que pel 

seu ús hagin adquirit més joc o toleràncies de les admeses pel fabricant seran reposades 

immediatament. 

 

Els mitjans de protecció personal, simultàniament amb els de protecció col·lectiva, seran 

d’ús obligatori, sempre que sigui necessari reduir o eliminar els riscos professionals. 

 

RISCOS IDENTIFICATS A L’AREA DEL TREBALL. 

 

Els riscos més significatius per a l’operari a l’àrea de treball són : 

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques. 

- Caigudes de material, rebots. 

- Ambient excessivament sorollós. 
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- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases. 

- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes. 

- Sobre esforços per postures incorrectes. 

- Caigudes a diferents alçades. 

- Caigudes al mateix nivell. 

- Aixafaments. 

- Atropellament per maquinària. 

- Atrapaments. 

- Col·lisions i bolcaments. 

- Cops i talls. 

- Inhalació de pols (generada per la runa en general o pols amb contingut d’amiant 

en el cas de connexions a una xarxa preexistent de material fibrociment). 

- Inhalació de fums. 

- Projecció de partícules als ulls. 

- Sorolls.  

- Moviment i aixecament de càrregues 

 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 

 

PROTECCIONS A TENIR EN COMPTE. 

 

ROBA DE TREBALL: Quan un treballador, estigui sotmès a determinats riscos d’accidents o 

feines especialment brutes, utilitzarà roba de treball que li serà facilitada per la pròpia 

empresa. En el cas de risc d’inhalació d’amiant usarà roba de protecció adequada, segons 

estableix el article 9 del RD 396/2006 de 

31 de març, en virtut del qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut 

aplicables a les feines amb risc d’exposició a l’amiant, les característiques de la qual tenim 

recollides en un altre document específic anomenat: “Pla de Treball per a les tasques que 

impliquin manipulació de canonades amb fibrociment”. 

 

 

PROTECCIÓ DEL CAP: Sempre que el treballador estigui en constant exposició al sol, pluja 

o neu, recomanable l’ús de gorra. 

 

Quan existeixi els risc de caiguda o projecció violenta d’objectes sobre el cap o de cops, 

serà preceptiva la utilització de cascs protectors, homologats segons EN-397. 

 

PROTECCIÓ DE LA CARA: Les pantalles de protecció seran de diferents tipus segons la seva 

funció. Als treballs de soldadura elèctrica o oxiacetilènica s’usarà el tipus de pantalla de mà. 

 

PROTECCIÓ DE LA VISTA: S’escolliran pels riscos que han de eliminar. En el nostre cas: xoc 

o impacte de partícules o cossos sòlids i acció de pols i fums. 

Es realitzarà mitjançant ulleres, pantalles transparents o viseres homologades segons EN-

166. 

 

PROTECCIÓ DE LA OÏDA: Quan el nivell de soroll a un lloc de treball estigui per sobre 

del nivell establert de seguretat o bé quan sigui superior a 80 decibels, serà obligatori l’ús 
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d’elements o aparells individuals de protecció auditiva. L’homologació serà segons EN- 352. 

 

PROTECCIÓ DE LES EXTREMITATS INFERIORS: Als treballs amb possibilitat d’accidents 

mecànics als peus, serà obligatori l’ús de botes o sabates de seguretat amb reforç metàl·lic 

a la puntera, homologació EN-345. 

 

La protecció de l’aigua i humitat es farà amb botes altes de goma. 

 

Quan existeixi el risc de descàrrega elèctrica s’utilitzaran sabates aïllants sense cap part 

metàl·lica. 

 

Quan les condicions de feina ho requereixin, la sola serà antilliscant. 

 

PROTECCIÓ DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: La protecció de les mans i braços, es farà 

mitjançant guants, mànigues, mitenes i maneguets seleccionats per prevenir els riscos i que 

no dificultin els moviments del treballador. 

 

L’homologació dels guants serà la corresponent a EN-388, per a riscos mecànics. 

 

PROTECCIÓ DE L’APARELL RESPIRATORI: S’utilitzaran mascaretes antipols en cas existència 

de pols, fums i boira. L’homologació per a treballs amb risc d’inhalació de pols serà la EN-

149, amb grau de protecció FFP3. 

 

CINTURONS DE SEGURETAT: A tot treball d’altura amb perill de caiguda, eventual, serà 

preceptiu la utilització de cinturó de seguretat. Es vigilarà de manera especial l’ancoratge i 

la seva resistència. En qualsevol cas, la longitud de la corda tindrà que cobrir distancies el 

més curtes possibles. S’utilitzarà en treballs amb perill de caiguda superiors a 2 metres. 

L’homologació serà la EN- 358. 

 

 

EQUIPS I SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

 

Es descriuen en aquest apartat les proteccions de caràcter col·lectiu que tenen com a funció 

principal fer de pantalla entre el focus de la possible agressió i la persona o objecte a 

protegir. 

 

TANQUES AUTÒNOMES DE LIMITACIÓ I PROTECCIÓ: Tindran 200 cm 

d’alçària, i seran construïdes a base de tanca prefabricada tipus mallat sobre perfils amb 

peus de formigó també prefabricats. S’usaran en obres de durada superior a 1 setmana en 

el mateix emplaçament. 

 

BARANES: Les baranes envoltaran els forats verticals amb perill de caigudes a diferents 

nivells. Seran de tipus metàl·lic amb peus. 

 

TANQUES: Envoltaran la zona de treball i limitaran el pas de vianants fent, si cal, un passadís 

fora de la zona de l’obra. 
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CABLES DE SUBJECCIÓ DE CINTURÓ DE SEGURETAT (ANCORATGES): 

Tindran la resistència suficient per suportar els esforços a què puguin ser sotmesos d’acord 

amb la seva funció protectora i s’ancoraran a punts fixos que decidirem “in situ” on 

comprovarem que siguin de la resistència necessària, homologats segons EN-358. S’usaran 

en zones amb perill de caiguda superior a 2 m. 

 

ESCALES DE MÀ: Aniran proveïdes de sabates antilliscants. La longitud depassarà en 1 metre 

el punt superior de desembarcament. Tindran un ancoratge perfectament resistent a la seva 

part superior per tal d’evitar moviments. S’usaran sempre que sigui necessari accedir a 

ponts, cales o rases de més d’ 1.5 m. 

 

ESTINTOLAMENTS: Es realitzaran amb elements suficientment robustos, per personal 

expert i sota la supervisió de l’encarregat de l’obra o del tècnic de seguretat i/o direcció 

facultativa, segons el cas. Se seguiran les indicacions de l’Annex I. 

 

INFORMACIÓ AL PERSONAL 

 

Tot el personal, al començament de l’obra o quan s’hi incorpori, rebrà informació dels 

riscos i de les mesures correctores que farà servir en la realització de les seves tasques, per 

escrit i amb avís de rebuda. En les ocasions en que no es determini el contrari, es donarà 

per acomplert aquest requeriment amb el lliurament de la informació del Pla de Seguretat 

i Salut. 

 

Cada subcontractista portarà el control d’entrega dels equips de protecció individual (EPI) 

de la totalitat del personal que intervé a l’obra. 

 

MEDECINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS. 

 

El responsable de l’obra tindrà degudament especificat l’emplaçament més proper dels 

diversos centres mèdics (serveis propis, mútues patronals, mutualitats laborals, ambulatoris, 

hospitals, etc.) on s’ha de portar el possible accidentat perquè rebi un tractament ràpid i 

efectiu, així com un telèfon d’urgències. Existirà en tots els vehicles una farmaciola de 

primers auxilis i un llistat de telèfons d’urgències. És responsabilitat de l’oficial o conductor 

del vehicle la correcta conservació i manteniment d’aquests telèfons i material de primers 

auxilis. 

 

 

NOMENAMENT RECURS PREVENTIU. 

 

La presencia dels Recursos Preventius serà obligatòria durant l’execució de processos 

perillosos o feines amb riscos especials. 

En aquests casos es requerirà del contractista la presentació del següent model, 

degudament complimentat: 
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NOMENAMENT DEL RECURS PREVENTIU 

 

 

EMPRESA 

 

CENTRE DE TREBALL 

 

TREBALLS 

 

En acompliment del deure de prevenció i de riscos laborals que te l’empresari, en base a allò establert 

a l’art. 32 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, així com a l’art. 22 del 

Reglament dels Serveis de Prevenció, i la modificació de l’art. 32 segons el Real Decret 54/2003, 

l’empresa nomena com a RECURS PREVENTIU per al centre de treball especificat al treballador: 

 

NOM 

 

D.N.I./NIE 

 

Les seves funcions bàsiques en relació amb el centre i treballs previstos son les especificades a 

continuació: 

➢ Vigilarà l’acompliment de les mesures preventives a adoptar i comprovarà l’eficàcia de les mateixes 

➢ Romandrà al centre de treball durant el temps en què es mantingui qualsevol de les següents 

situacions:  

o Quan els riscos puguin veure’s agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o 

l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupin successiva o 

simultàniament, i que facin precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. 

o Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament siguin considerats com a 

perillosos o amb riscos especials. 

o Quan la necessitat de dita presència sigui requerida per la Inspecció de Treball, si les 

circumstàncies del cas així ho exigissin degut a les condicions de treball detectades. 

 

NOTA; D’acord amb allò previst al punt 4 de l’esmentat art. 32 bis de la Llei 54/2003, el treballador 

especificat disposa de la formació del “nivell bàsic” en relació amb el Reglament dels Serveis de 

Prevenció i normativa vigent. 

 

 

I, per a que així consti, ho reconeix el treballador i l’empresa, 

 

Data: ............... de ....................... de 20........ 

 

Signat: El Treballador                                                                                 Signat i segell: L’Empresa 
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INSTRUCCIONS ESPECÍFIQUES DEL CAP D'OBRA  

    EPIs i mitjans 

□ Excavació manual □ Estudi previ del terreny □ Roba impermeable 

□ Excavació mecànica □ Estintolar □ Botes de goma 

    □ Distància Seguretat màquines     □ estintolament tipus: ….................... □ Guants seguretat 

    □ Abassegament material 

dist.>fond.rasa/2 □ Atalussar □ Ulleres 

    □ Abassegament material a terrenys □ Fondaria rasa: ……..... m □ Protector auditiu 

       sorrencs distancia=fondaria rasa □ Serveis afectats: □ Casc 

□ Tancament perimetral de la rasa     □ Electricitat                   □ Gas □ Mascareta 

□ Passarel·les sobre rasa (d<50m) 

    □ Telecomunicacions    □ 

Clavegueram □ Equips per treballs amb amiant 

□ Senyalització àrea treball □ Equips de treball a utilitzar: □ Roba alta visibilitat 

□ Equip de socors (pales, pics, …)     □ Compressor □ Protecció elèctrica 

□ Senyalització nocturna     □ Disc de tall     □ Guants seguretat electr. 

□ Escala portàtil     □ Altre: …..........     □ Diferencial elèctric 

□ Verificació estintolaments i talussos     □ Altre: …..........     □ Posada a terra 

    □ Altre: ….......... 

    □ Altre: ….......... 

* Nota: Marcar les caselles corresponents     


